

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO  
SEDE DI BORGO MANTOVANO**

*COPIA*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Determinazione n. 14 del 17.01.2020**

**SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 10**

**OGGETTO: DETERMINA AFFERENTE LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NEL DISCIPLINARE DI GARA E CONSEGUENTE PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AL 31.01.2020 AD ORE 15,00 IN RELAZIONE ALLA GARA DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 157 DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 - 3 LETT B) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DI BONDANELLO ORA ADIBITA ALLOGGI E SEDI DI ASSOCIAZIONI A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012 NEL COMUNE DI MOGLIA (MN).**

**CUP J23I17000040005  
CIG 8155353A30**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- con la determina a contrarre del Comune di MOGLIA (MN) n. 177 del 07.12.2019, con cui il Responsabile del Settore Area Tecnica ha disposto di procedere allo svolgimento della gara aperta ai sensi dell'art. 157 comma 2- 3 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di progettazione meglio indicato in oggetto, tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio dell'Oltrepò Mantovano;
- la CUC istituita presso il Consorzio dell'Oltrepò Mantovano ha preso in carico la procedura di gara in epigrafe indicata, provvedendo alla pubblicazione della stessa sulla piattaforma telematica Sintel con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 20.01.2020 h. 15,00;
- medio tempore, essendo state rilevate incongruenze all'interno del disciplinare di gara, ed in particolare con riferimento alla durata del servizio oggetto della procedura;
- ritenuto, pertanto, necessario procedere alla correzione della suddetta incongruenza anche in ottemperanza alle statuizioni del bando di gara, ovvero nel senso che:

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO**  
**SEDE DI BORGO MANTOVANO**

- la durata del servizio deve intendersi di **50 giorni** naturali e consecutivi **per la progettazione definitiva** (comprensivi dei tempi necessari per la revisione del progetto a seguito di eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto), **30 giorni** naturali e consecutivi **per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, per un totale di **giorni 80** anziché giorni 150, come erroneamente riportato a pag. 11 del disciplinare medesimo;

Tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

- 1) Che la durata del servizio deve intendersi di **50 giorni** naturali e consecutivi **per la progettazione definitiva** (comprensivi dei tempi necessari per la revisione del progetto a seguito di eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto), **30 giorni** naturali e consecutivi **per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, per un totale di **giorni 80** anziché giorni 150, come erroneamente riportato a pag. 11 del disciplinare medesimo;
- 2) Di prorogare il termine per la presentazione delle offerte al **31.01.2020 ore 15,00**.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito internet della CUC [www.cuoltrepomantovano.it](http://www.cuoltrepomantovano.it) all'interno del rispettivo link riferito alla procedura di gara in oggetto, nonché sulla piattaforma telematica SINTEL.

\* \* \* \* \*

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio sul sito del Consorzio <https://www.oltrepomantovano.eu/> per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all'art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014).

\* \* \* \* \*

Quistello, lì 17.01.2020

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Stefano Righi

---

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO**  
**SEDE DI BORGO MANTOVANO**

N. 0 del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio <https://www.oltrepomantovano.eu/> in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data . .

Il Direttore  
Dr.ssa Trentini Carmelita

---