

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO  
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

*COPIA*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Determinazione n. 143 Del 05.11.2018**

**SETTORE SERVIZI ASSOCIATI N. 81**

**OGGETTO: DETERMINA DI ULTERIORE PROROGA E DI INTEGRAZIONE E CHIARIMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CARNEVALE IN AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE IN COMUNE DI POGGIO (MN) E DI RETTIFICA DEI REQUISITI PUBBLICATI NEL DISCIPLINARE.**

**CIG 7622423E6F**

**CUP E99H12000600006**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto dell'art.36 della Legge n.142/1990, dell'art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell'Interno, ha individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 22 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il progetto per l'istituzione dell'ufficio denominato "Centrale Unica di Committenza" con la quale l'Assemblea dei soci in data 21.03.2017 ha approvato con delibera n. 7 lo schema di convenzione attraverso il quale il Consorzio Oltrepò mantovano (capofila), e i Comuni, intendono gestire in forma convenzionale la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art.30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. n. 267/2000 al fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, e per ottemperare al disposto dell'art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs n.50/2016 e se s.m.i;

Vista la pubblicazione in data 13.09.2018 su SINTEL ID 101132941 della procedura aperta per la presentazione delle offerte relative all'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria in Via Carnevale in ampliamento dell'esistente nel Comune di Poggio Rusco (MN), tramite CUC istituita presso il Consorzio dell'Oltrepò Mantovano;

Vista la delibera a contrarre n. 263 del 15/05/2018 del Comune di Poggio Rusco (MN) e la determina di presa in carico della CUC n. 56 del 21/05/2018;

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO  
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

Visto che si rende necessario precisare i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche correlate alla suddetta gara così come determinati nel bando di gara e nel disciplinare di gara;

Visto la delibera n. 15 del 27/09/2017 dell'Assemblea dei Soci relativa all'approvazione del regolamento e il funzionamento procedurale della CUC in cui sono specificati i passaggi procedurali in carico ai comuni (Stazioni appaltanti) ed in carico alla CUC (Centrale Unica di Committenza) art. 3 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.;

Visto il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n. 267/18.8.2000;

Visto lo Statuto Consorziiale ed il vigente Regolamento Consorziiale di contabilità approvato con delibera dell'Assemblea n.17/20.11.1997;

**DETERMINA**

1. Che, per la valutazione dei criteri discrezionali e qualitativi, la Commissione terrà conto della tabella e delle modalità ad essa correlate, indicate a pag. 15 del disciplinare, così come approvato dal Comune di POGGIO RUSCO con determina n. 434 del 29.08.2018;
2. In ragione della presente precisazione viene concessa una ulteriore proroga per la scadenza delle offerte sino al giorno 13.11.2018 ore 18,00;
3. Che gli operatori economici che hanno già presentato offerte possono provvedere nuovamente al deposito e che, ai fini della validità ed ammissibilità delle stesse, la Commissione terrà in considerazione le ultime in ordine temporale;
4. In relazione a tale ulteriore proroga, stante l'avvenuta scadenza del termine per la formulazione di quesiti da parte degli operatori, non si provvederà a fornire risposte ad ulteriori eventuali quesiti;
5. Di provvedere a darne comunicazione sul sito della CUC e su SINTEL nei termini indicati.

\* \* \* \* \*

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio sul sito del Consorzio [www.oltrepomantovano.eu](http://www.oltrepomantovano.eu) per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all'art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

\* \* \* \* \*

Quistello, lì 05.11.2018

Il Responsabile del Procedimento  
della Centrale Unica di Committenza  
Arch. Stefano Righi

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO**  
**SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l'apposizione del seguente: Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Il Direttore  
Dr.ssa Trentini Carmelita

---

per presa visione:  
Nosari Fabrizio  
Il Presidente

---

N. 0 del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio [www.oltrepomantovano.eu](http://www.oltrepomantovano.eu) in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data . . .

Il Responsabile  
delle Pubblicazioni

---