

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO  
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

*COPIA*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Determinazione n. 141 Del 24.10.2018**

**SETTORE SERVIZI ASSOCIATI N. 80**

**OGGETTO: DETERMINA DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CARNEVALE IN AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE IN COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN).**

**CIG 7622423E6F**

**CUP E99H12000600006**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto dell'art.36 della Legge n.142/1990, dell'art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell'Interno, ha individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 22 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il progetto per l'istituzione dell'ufficio denominato "Centrale Unica di Committenza" con la quale l'Assemblea dei soci in data 21.03.2017 ha approvato con delibera n. 7 lo schema di convenzione attraverso il quale il Consorzio Oltrepò mantovano (capofila), e i Comuni, intendono gestire in forma convenzionale la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art.30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. n. 267/2000 al fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, e per ottemperare al disposto dell'art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs n.50/2016 e se s.m.i;

Vista la pubblicazione in data 13.09.2018 su SINTEL ID 101132941 della procedura aperta per la presentazione delle offerte relative all'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria in Via Carnevale in ampliamento dell'esistente nel Comune di Poggio Rusco (MN), tramite CUC istituita presso il Consorzio dell'Oltrepò Mantovano;

Vista la delibera a contrarre n. 263 del 15/05/2018 del Comune di Poggio Rusco (MN) e la determina di presa in carico della CUC n. 56 del 21/05/2018;

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO**  
**SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

Viste le numerose e differenti richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla procedura in oggetto, così come pubblicate sul sito della CUC nelle FAQ specifiche;

Vista la necessità di evadere le suddette richieste entro il termine di giorni 6 dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte della CUC in qualità di stazione appaltante;

Visto la delibera n. 15 del 27/09/2017 dell'Assemblea dei Soci relativa all'approvazione del regolamento e il funzionamento procedurale della CUC in cui sono specificati i passaggi procedurali in carico ai comuni (Stazioni appaltanti) ed in carico alla CUC (Centrale Unica di Committenza) art. 3 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.;

Visto il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n. 267/18.8.2000;

Visto lo Statuto Consorziario ed il vigente Regolamento Consorziario di contabilità approvato con delibera dell'Assemblea n.17/20.11.1997;

**DETERMINA**

1. Di provvedere a concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino al 09.11.2018;
2. Di provvedere a darne comunicazione sul sito della CUC e su SINTEL nei termini indicati.

\* \* \* \* \*

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio sul sito del Consorzio [www.oltrepomantovano.eu](http://www.oltrepomantovano.eu) per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all'art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

\* \* \* \* \*

Quistello, lì 24.10.2018

Il Responsabile del Procedimento  
della Centrale Unica di Committenza  
Arch. Stefano Righi

---

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO**  
**SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l'apposizione del seguente: Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Il Direttore  
Dr.ssa Trentini Carmelita

---

per presa visione:  
Nosari Fabrizio  
Il Presidente

---

N. 0 del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio [www.oltrepomantovano.eu](http://www.oltrepomantovano.eu) in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data . . .

Il Responsabile  
delle Pubblicazioni

---