


Palazzo Viani

Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

€ 42.533,92
INTERVENTO SULLE VOLTE € 33.104,94

Demolizione di solette in c.a.
R.L. D15006a Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore elettrico (da limitarsi ad

interventi puntuali e limitati) o a mano, di solette precedentemente tagliate, compreso avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato

solaio 0
   soffitto stanza 1 mc 28,46 0,06 1,71 € 204,15 € 348,61
   soffitto stanza 2 mc 32,54 0,06 1,95 € 204,15 € 398,58
   soffitto stanza 4 mc 15,13 0,06 0,91 € 204,15 € 185,33
   soffitto stanza 5 mc 15,25 0,06 0,92 € 204,15 € 186,80
   soffitto stanza 6 mc 14,38 0,06 0,86 € 204,15 € 176,14
   soffitto stanza 8‐9 mc 32,52 0,06 1,95 € 204,15 € 398,34
   soffitto stanza 10 mc 35,10 0,06 2,11 € 204,15 € 429,94
   soffitto stanza 11 mc 22,69 0,06 1,36 € 204,15 € 277,93
   soffitto stanza 12 mc 7,47 0,06 0,45 € 204,15 € 91,50
solaio 1
   soffitto stanza 16 mc 15,10 0,06 0,91 € 204,15 € 184,96
   soffitto stanza 17 mc 15,25 0,06 0,92 € 204,15 € 186,80
   soffitto stanza 19‐20 mc 7,50 0,06 0,45 € 204,15 € 91,87
   soffitto stanza 22 mc 8,50 0,06 0,51 € 204,15 € 104,12
   soffitto stanza 23 mc 32,15 0,06 1,93 € 204,15 € 393,81
solaio 2
   soffitto stanza 35 mc 17,00 0,06 1,02 € 204,15 € 208,23
   soffitto stanza 38 mc 17,30 0,06 1,04 € 204,15 € 211,91
   soffitto stanza 39‐40‐41 mc 7,55 0,06 0,45 € 204,15 € 92,48
   soffitto stanza 44 mc 34,70 0,06 2,08 € 204,15 € 425,04
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo mc 4,25 0,06 0,26 € 204,15 € 52,06
solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61 mc 7,55 0,12 0,91 € 204,15 € 184,96
   soffitto stanza 63 mc 9,70 0,12 1,16 € 204,15 € 237,63
   soffitto stanza 64 mc 34,85 0,12 4,18 € 204,15 € 853,76
totale 28,02 € 204,15 € 5.720,77

Taglio di solette in c.a.
R.E.R. B01011a  
R.E.R. B01011d

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e
solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: a)
profondità di taglio fino a 50 mm; d) profondità di taglio 100 ÷ 130 mm

a) reticolo di tagli con passo 50 cm in solette di sp. circa 4‐5 cm
solaio 0
   soffitto stanza 1 m 28,46 4,00 113,84 € 4,01 € 456,50
   soffitto stanza 2 m 32,54 4,00 130,16 € 4,01 € 521,94
   soffitto stanza 4 m 15,13 4,00 60,52 € 4,01 € 242,69
   soffitto stanza 5 m 15,25 4,00 61,00 € 4,01 € 244,61
   soffitto stanza 6 m 14,38 4,00 57,52 € 4,01 € 230,66
   soffitto stanza 8‐9 m 32,52 4,00 130,08 € 4,01 € 521,62
   soffitto stanza 10 m 35,10 4,00 140,40 € 4,01 € 563,00
   soffitto stanza 11 m 22,69 4,00 90,76 € 4,01 € 363,95
   soffitto stanza 12 m 7,47 4,00 29,88 € 4,01 € 119,82
solaio 1
   soffitto stanza 16 m 15,10 4,00 60,40 € 4,01 € 242,20
   soffitto stanza 17 m 15,25 4,00 61,00 € 4,01 € 244,61
   soffitto stanza 19‐20 m 7,50 4,00 30,00 € 4,01 € 120,30
   soffitto stanza 22 m 8,50 4,00 34,00 € 4,01 € 136,34
   soffitto stanza 23 m 32,15 4,00 128,60 € 4,01 € 515,69
solaio 2
   soffitto stanza 35 m 17,00 4,00 68,00 € 4,01 € 272,68
   soffitto stanza 38 m 17,30 4,00 69,20 € 4,01 € 277,49
   soffitto stanza 39‐40‐41 m 7,55 4,00 30,20 € 4,01 € 121,10

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

   soffitto stanza 44 m 34,70 4,00 138,80 € 4,01 € 556,59
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo m 4,25 4,00 17,00 € 4,01 € 68,17
totale a) 1.451,36 € 4,01 € 5.819,95

d) reticolo di tagli con passo 30 cm in solette di sp. circa 10‐13 cm
solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61 m 7,55 6,67 50,33 € 17,45 € 878,32
   soffitto stanza 63 m 9,70 6,67 64,67 € 17,45 € 1.128,43
   soffitto stanza 64 m 34,85 6,67 232,33 € 17,45 € 4.054,22
totale d) 347,33 € 17,45 € 6.060,97

Svuotamento volte
R.L. D15055 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela

compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi
all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a
discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso
solaio 0
   soffitto stanza 1 mc 28,46 0,70 19,92 € 92,13 € 1.835,41
   soffitto stanza 2 mc 32,54 0,70 22,78 € 92,13 € 2.098,54
   soffitto stanza 4 mc 15,13 0,38 5,75 € 92,13 € 529,69
   soffitto stanza 5 mc 15,25 0,38 5,80 € 92,13 € 533,89
   soffitto stanza 6 mc 14,38 0,38 5,46 € 92,13 € 503,44
   soffitto stanza 8‐9 mc 32,52 0,27 8,78 € 92,13 € 808,94
   soffitto stanza 10 mc 35,10 0,25 8,78 € 92,13 € 808,44
   soffitto stanza 11 mc 22,69 0,70 15,88 € 92,13 € 1.463,30
   soffitto stanza 12 mc 7,47 0,38 2,84 € 92,13 € 261,52
solaio 1
   soffitto stanza 16 mc 15,10 0,35 5,29 € 92,13 € 486,91
   soffitto stanza 17 mc 15,25 0,35 5,34 € 92,13 € 491,74
   soffitto stanza 19‐20 mc 7,50 0,35 2,63 € 92,13 € 241,84
   soffitto stanza 22 mc 8,50 0,25 2,13 € 92,13 € 195,78
   soffitto stanza 23 mc 32,15 0,35 11,25 € 92,13 € 1.036,69
solaio 2
   soffitto stanza 35 mc 17,00 0,35 5,95 € 92,13 € 548,17
   soffitto stanza 38 mc 17,30 0,35 6,06 € 92,13 € 557,85
   soffitto stanza 39‐40‐41 mc 7,55 0,35 2,64 € 92,13 € 243,45
   soffitto stanza 44 mc 34,70 0,35 12,15 € 92,13 € 1.118,92
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo mc 4,25 0,15 0,64 € 92,13 € 58,73
solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61 mc 7,55 0,35 2,64 € 92,13 € 243,45
   soffitto stanza 63 mc 9,70 0,35 3,40 € 92,13 € 312,78
   soffitto stanza 64 mc 34,85 0,35 12,20 € 92,13 € 1.123,76
totale 168,28 € 92,13 € 15.503,25

INTERVENTO SUI SOLAI LIGNEI CON SOLETTA IN C.A. ESISTENTE € 6.888,18

Taglio a disco della soletta in c.a. esistente per l'inserimento delle armature di collegamento coi muri
R.E.R. B01011a Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e

solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, solette, ecc. ‐
su conglomerato cementizio: profondità di taglio fino a 50 mm e con onere di salvaguardia delle
armature presenti
Delimitazione della zona da demolire
solaio 1
   soffitto stanza 13: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 19,00 26,60 € 4,01 € 106,67
   soffitto stanza 14: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 19,00 26,60 € 4,01 € 106,67
   soffitto stanza 18: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 20,00 28,00 € 4,01 € 112,28
   soffitto stanza 21: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 16,00 22,40 € 4,01 € 89,82
   soffitto stanza 24: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 19,00 26,60 € 4,01 € 106,67
   soffitto stanza 25: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 18,00 25,20 € 4,01 € 101,05
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COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

   soffitto stanza 26: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 20,00 28,00 € 4,01 € 112,28
   soffitto stanza 27: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 19,00 26,60 € 4,01 € 106,67
solaio 2
   soffitto stanza 34: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 26,00 36,40 € 4,01 € 145,96
   soffitto stanza 36: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 28,00 39,20 € 4,01 € 157,19
   soffitto stanza 37: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 28,00 39,20 € 4,01 € 157,19
   soffitto stanza 42: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 23,00 32,20 € 4,01 € 129,12
   soffitto stanza 43: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 4,00 5,60 € 4,01 € 22,46
   soffitto stanza 45: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 34,00 47,60 € 4,01 € 190,88
   soffitto stanza 46: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 31,00 43,40 € 4,01 € 174,03
   soffitto stanza 47: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 32,00 44,80 € 4,01 € 179,65
   soffitto stanza 48: tipo A‐B‐C‐D m 0,70 2,00 30,00 42,00 € 4,01 € 168,42
solaio 3
   soletta interamente ricostruita

540,40 € 4,01 € 2.167,00

Demolizione di solette in c.a.
R.L. D15006a Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore demolitore elettrico (da

limitarsi ad interventi puntuali e limitati) o a mano, compreso avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio: non armato
Demolizione delle porzioni di soletta in cui inserire i ferri di ancoraggio delle murature
solaio 1
   soffitto stanza 13: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 19,00 0,13 € 204,15 € 27,15
   soffitto stanza 14: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 19,00 0,13 € 204,15 € 27,15
   soffitto stanza 18: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 20,00 0,14 € 204,15 € 28,58
   soffitto stanza 21: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 16,00 0,11 € 204,15 € 22,86
   soffitto stanza 24: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 19,00 0,13 € 204,15 € 27,15
   soffitto stanza 25: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 18,00 0,13 € 204,15 € 25,72
   soffitto stanza 26: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 20,00 0,14 € 204,15 € 28,58
   soffitto stanza 27: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 19,00 0,13 € 204,15 € 27,15
solaio 2
   soffitto stanza 34: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 26,00 0,18 € 204,15 € 37,16
   soffitto stanza 36: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 28,00 0,20 € 204,15 € 40,01
   soffitto stanza 37: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 28,00 0,20 € 204,15 € 40,01
   soffitto stanza 42: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 23,00 0,16 € 204,15 € 32,87
   soffitto stanza 43: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 4,00 0,03 € 204,15 € 5,72
   soffitto stanza 45: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 34,00 0,24 € 204,15 € 48,59
   soffitto stanza 46: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 31,00 0,22 € 204,15 € 44,30
   soffitto stanza 47: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 32,00 0,22 € 204,15 € 45,73
   soffitto stanza 48: tipo A‐B‐C‐D mc 0,20 0,70 0,05 30,00 0,21 € 204,15 € 42,87
solaio 3: demolizione integrale soletta esistente
   stanza 66 mc 29,20 0,12 3,50 € 204,15 € 715,34
   stanza 67 mc 18,20 0,12 2,18 € 204,15 € 445,86
   stanza 68 mc 36,60 0,12 4,39 € 204,15 € 896,63
   stanza 69 mc 33,70 0,12 4,04 € 204,15 € 825,58
   stanza 70 mc 18,40 0,12 2,21 € 204,15 € 450,76
   stanza 71 mc 34,10 0,12 4,09 € 204,15 € 835,38
totale 23,13 € 204,15 € 4.721,17

INTERVENTO IN COPERTURA € 2.540,80

Rimozione di tavolato e morali
R.L. D15051 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura,

smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta con esclusione dell'eventuale calo in basso

stanza 76, zona falda sud mq 56,20 1,07 60,13 € 20,43 € 1.228,54
stanza 76, zona falda est mq 24,60 1,07 26,32 € 20,43 € 537,76
sostituzione di morali ammalorati o non adeguati: altre parti stanza 76 (15% superficie) mq 46,20 1,07 15% 7,42 € 20,43 € 151,49
smontaggio perline perimetrali per accedere alla muratura di gronda mq 95,00 0,30 1,07 30,50 € 20,43 € 623,01
totale 124,37 € 20,43 € 2.540,80
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Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

€ 563.240,02
INTERVENTO SULLE VOLTE € 91.857,60

Riparazione di lesioni in murature mediante iniezioni
ANCE  1.5.9.49 Sarcitura di lesioni mediante iniezioni, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura e apertura

della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro di 32 mm lungo la
lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa, sigillatura con malta di
caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni, pietre, fessure per evitare la fuoriuscita
della malta iniettata con malta, posizionamento di boccagli di iniezione in plastica Ø 20 mm, in
corrispondenza dei fori per una profondità di almeno 10‐15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso
i perfori per eliminare le polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a
bassa pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da
cemento a base di eco‐pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo dal tubicino
iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della miscela e relativa sigillatura

‐ piano interrato
   estradosso soffitto stanza 10 m 23,00 23,00 € 81,50 € 1.874,50
‐ piano terra
   estradosso soffitto stanza 16 m 7,20 7,20 € 81,50 € 586,80
   estradosso soffitto stanza 17 m 7,80 7,80 € 81,50 € 635,70
   estradosso soffitto stanza 22 m 4,20 4,20 € 81,50 € 342,30
   estradosso soffitto stanza 23 m 7,00 7,00 € 81,50 € 570,50
‐ piano primo m 0,00 € 81,50 € 0,00
   estradosso soffitto stanza 35 m 9,40 9,40 € 81,50 € 766,10
   estradosso soffitto stanza 38 m 3,50 3,50 € 81,50 € 285,25
   estradosso soffitto stanza 44 m 26,00 26,00 € 81,50 € 2.119,00
‐ piano secondo m 0,00 € 81,50 € 0,00
   estradosso soffitto stanza 63 m 2,80 2,80 € 81,50 € 228,20
   estradosso soffitto stanza 64 m 22,00 22,00 € 81,50 € 1.793,00
maggiorazione 30% per ramificazioni delle lesioni principali sopra computate m 112,90 0,30 33,87 € 81,50 € 2.760,41
totale 146,77 € 81,50 € 11.961,76

Rinforzo superficiale di volte e murature mediante rasature a base di calce e fibra di vetro
R.L. D25033a Rinforzo strutturale armato di paramenti esterni ed interni, volte ed elementi di muratura e

tamponatura, mediante applicazione di malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità, a base di
calce idraulica (NHL) ed eco‐pozzolana in doppio strato con interposta rete in fibra di vetro alcali‐
resistente (AR) apprettata, per spessore totale di 10 mm: con rete del peso di 120 g/mq. Nel prezzo è
compreso il rivestimento di eventuali frenelli presenti nell'estradosso delle volte.

‐ 1° strato sull'intera superficie
solaio 0
   soffitto stanza 1 mq 28,46 28,46 € 59,46 € 1.692,23
   soffitto stanza 2 mq 32,54 32,54 € 59,46 € 1.934,83
   soffitto stanza 4 mq 15,13 15,13 € 59,46 € 899,63
   soffitto stanza 5 mq 15,25 15,25 € 59,46 € 906,77
   soffitto stanza 6 mq 14,38 14,38 € 59,46 € 855,03
   soffitto stanza 8‐9 mq 32,52 32,52 € 59,46 € 1.933,64
   soffitto stanza 10 mq 35,10 35,10 € 59,46 € 2.087,05
   soffitto stanza 11 mq 22,69 22,69 € 59,46 € 1.349,15
   soffitto stanza 12 mq 7,47 7,47 € 59,46 € 444,17
solaio 1
   soffitto stanza 16 mq 15,10 15,10 € 59,46 € 897,85
   soffitto stanza 17 mq 15,25 15,25 € 59,46 € 906,77
   soffitto stanza 19‐20 mq 7,50 7,50 € 59,46 € 445,95
   soffitto stanza 22 mq 8,50 8,50 € 59,46 € 505,41
   soffitto stanza 23 mq 32,15 32,15 € 59,46 € 1.911,64
solaio 2
   soffitto stanza 35 mq 17,00 17,00 € 59,46 € 1.010,82
   soffitto stanza 38 mq 17,30 17,30 € 59,46 € 1.028,66
   soffitto stanza 39‐40‐41 mq 7,55 7,55 € 59,46 € 448,92
   soffitto stanza 44 mq 34,70 34,70 € 59,46 € 2.063,26
solaio 3

OPERE STRUTTURALI
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Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

   soffitto stanza 59‐60‐61 mq 7,55 7,55 € 59,46 € 448,92
   soffitto stanza 63 mq 9,70 9,70 € 59,46 € 576,76
   soffitto stanza 64 mq 34,85 34,85 € 59,46 € 2.072,18
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo mq 4,25 4,25 € 59,46 € 252,71
‐ risvolto perimetrale del 1° strato
solaio 0
   soffitto stanza 1 mq 21,60 0,30 6,48 € 59,46 € 385,30
   soffitto stanza 2 mq 23,00 0,30 6,90 € 59,46 € 410,27
   soffitto stanza 4 mq 16,20 0,30 4,86 € 59,46 € 288,98
   soffitto stanza 5 mq 16,20 0,30 4,86 € 59,46 € 288,98
   soffitto stanza 6 mq 23,80 0,30 7,14 € 59,46 € 424,54
   soffitto stanza 8‐9 mq 26,30 0,30 7,89 € 59,46 € 469,14
   soffitto stanza 10 mq 23,80 0,30 7,14 € 59,46 € 424,54
   soffitto stanza 11 mq 19,20 0,30 5,76 € 59,46 € 342,49
   soffitto stanza 12 mq 13,30 0,30 3,99 € 59,46 € 237,25
solaio 1
   soffitto stanza 16 mq 16,10 0,30 4,83 € 59,46 € 287,19
   soffitto stanza 17 mq 16,20 0,30 4,86 € 59,46 € 288,98
   soffitto stanza 19‐20 mq 13,20 0,30 3,96 € 59,46 € 235,46
   soffitto stanza 22 mq 11,70 0,30 3,51 € 59,46 € 208,70
   soffitto stanza 23 mq 26,15 0,30 7,85 € 59,46 € 466,46
solaio 2
   soffitto stanza 35 mq 16,90 0,30 5,07 € 59,46 € 301,46
   soffitto stanza 38 mq 17,00 0,30 5,10 € 59,46 € 303,25
   soffitto stanza 39‐40‐41 mq 13,30 0,30 3,99 € 59,46 € 237,25
   soffitto stanza 44 mq 26,80 0,30 8,04 € 59,46 € 478,06
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo mq 8,75 0,30 2,63 € 59,46 € 156,08
solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61 mq 13,30 0,30 3,99 € 59,46 € 237,25
   soffitto stanza 63 mq 12,50 0,30 3,75 € 59,46 € 222,98
   soffitto stanza 64 mq 26,80 0,30 8,04 € 59,46 € 478,06
‐ 2° strato di rinforzo perimetrale
solaio 0
   soffitto stanza 1 mq 21,60 0,30 6,48 € 59,46 € 385,30
   soffitto stanza 2 mq 23,00 0,30 6,90 € 59,46 € 410,27
   soffitto stanza 4 mq 16,20 0,30 4,86 € 59,46 € 288,98
   soffitto stanza 5 mq 16,20 0,30 4,86 € 59,46 € 288,98
   soffitto stanza 6 mq 23,80 0,30 7,14 € 59,46 € 424,54
   soffitto stanza 8‐9 mq 26,30 0,30 7,89 € 59,46 € 469,14
   soffitto stanza 10 mq 51,51 0,30 15,45 € 59,46 € 918,84

mq 2,00 2,00 4,00 € 59,46 € 237,84
   soffitto stanza 11 mq 19,20 0,30 5,76 € 59,46 € 342,49
   soffitto stanza 12 mq 13,30 0,30 3,99 € 59,46 € 237,25
solaio 1
   soffitto stanza 16 mq 16,10 0,30 4,83 € 59,46 € 287,19
   soffitto stanza 17 mq 16,20 0,30 4,86 € 59,46 € 288,98
   soffitto stanza 19‐20 mq 13,20 0,30 3,96 € 59,46 € 235,46
   soffitto stanza 22 mq 11,70 0,30 3,51 € 59,46 € 208,70
   soffitto stanza 23 mq 26,15 0,30 7,85 € 59,46 € 466,46
solaio 2
   soffitto stanza 35 mq 16,90 0,30 5,07 € 59,46 € 301,46
   soffitto stanza 38 mq 17,00 0,30 5,10 € 59,46 € 303,25
   soffitto stanza 39‐40‐41 mq 13,30 0,30 3,99 € 59,46 € 237,25
   soffitto stanza 44 mq 26,80 0,30 8,04 € 59,46 € 478,06
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo mq 8,75 0,30 2,63 € 59,46 € 156,08
solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61 mq 13,30 0,30 3,99 € 59,46 € 237,25
   soffitto stanza 63 mq 12,50 0,30 3,75 € 59,46 € 222,98
   soffitto stanza 64 mq 26,80 0,30 8,04 € 59,46 € 478,06
totale 668,51 € 59,46 € 39.749,78
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Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

Riempimento di volte in materiale alleggerito stabilizzato mediante legante a base di calce
Anali sprezzi Riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela mediante apporto di materiale

debolmente legato composto da inerte elleggerito a base di argilla espansa vetrificata antiumidità e
calce idraulica (peso finale < 5‐600 kg/mc), compreso l'eventuale pompaggio del materiale, la
movimentazione aerea ed in piano del materiale, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera seguita a perfetta regola d'arte.

L.R. A35010a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio
con cemento 32.5 R, per operazioni di media‐grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 150 kg/mc

mc 1,00 1,00 € 80,20 € 80,20
R.L. A33027e DETRARRE: sabbia di cava, lavata e non vagliata mc ‐1,00 1,20 ‐1,20 € 21,14 ‐€ 25,37
R.L. A33025a DETRARRE: cemento grigio tipo 32.5 R in sacchi da 25 kg 100 kg ‐1,00 1,50 ‐1,50 € 15,43 ‐€ 23,15
R.L. A83005b SOMMARE: argilla espansa 3‐8 mm mc 0,40 0,40 € 65,53 € 26,21
R.L. A83005c SOMMARE: argilla espansa 8‐20 mm mc 0,80 0,80 € 63,31 € 50,65
R.L. A33023b SOMMARE: calce idraulica, in sacchi 100 kg 1,50 1,50 € 11,14 € 16,71

totale parziale mc € 125,26
spese generali ed utile 0,25 € 125,26 € 31,31

totale mc € 156,57

solaio 0
   soffitto stanza 1 mc 28,46 0,70 19,92 € 156,57 € 3.119,21
   soffitto stanza 2 mc 32,54 0,70 22,78 € 156,57 € 3.566,38
   soffitto stanza 4 mc 15,13 0,38 5,75 € 156,57 € 900,19
   soffitto stanza 5 mc 15,25 0,38 5,80 € 156,57 € 907,33
   soffitto stanza 6 mc 14,38 0,38 5,46 € 156,57 € 855,57
   soffitto stanza 8‐9 mc 32,52 0,27 8,78 € 156,57 € 1.374,76
   soffitto stanza 10 mc 35,10 0,25 8,78 € 156,57 € 1.373,91
   soffitto stanza 11 mc 22,69 0,70 15,88 € 156,57 € 2.486,82
   soffitto stanza 12 mc 7,47 0,38 2,84 € 156,57 € 444,44
solaio 1
   soffitto stanza 16 mc 15,10 0,35 5,29 € 156,57 € 827,48
   soffitto stanza 17 mc 15,25 0,35 5,34 € 156,57 € 835,70
   soffitto stanza 19‐20 mc 7,50 0,35 2,63 € 156,57 € 411,00
   soffitto stanza 22 mc 8,50 0,25 2,13 € 156,57 € 332,71
   soffitto stanza 23 mc 32,15 0,35 11,25 € 156,57 € 1.761,82
solaio 2
   soffitto stanza 35 mc 17,00 0,35 5,95 € 156,57 € 931,60
   soffitto stanza 38 mc 17,30 0,35 6,06 € 156,57 € 948,04
   soffitto stanza 39‐40‐41 mc 7,55 0,35 2,64 € 156,57 € 413,74
   soffitto stanza 44 mc 34,70 0,35 12,15 € 156,57 € 1.901,56
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo mq 4,25 0,15 0,64 € 156,57 € 99,81
solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61 mc 7,55 0,35 2,64 € 156,57 € 413,74
   soffitto stanza 63 mc 9,70 0,35 3,40 € 156,57 € 531,56
   soffitto stanza 64 mc 34,85 0,35 12,20 € 156,57 € 1.909,78
totale 168,28 € 156,57 € 26.347,15

Rete elettrosaldata per solette in c.a.
R.L. A35024b Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di

Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP,
a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametro 6 mm

Rete elettrosaldata Ø6/20x20 con sovrapposizione di 1 maglia
solaio 0
   soffitto stanza 1 kg 28,46 2,22 1,25 78,98 € 1,44 € 113,73
   soffitto stanza 2 kg 32,54 2,22 1,25 90,30 € 1,44 € 130,03
   soffitto stanza 4 kg 15,13 2,22 1,25 41,99 € 1,44 € 60,46
   soffitto stanza 5 kg 15,25 2,22 1,25 42,32 € 1,44 € 60,94
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Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

   soffitto stanza 6 kg 14,38 2,22 1,25 39,90 € 1,44 € 57,46
   soffitto stanza 8‐9 kg 32,52 2,22 1,25 90,24 € 1,44 € 129,95
   soffitto stanza 10 kg 35,10 2,22 1,25 97,40 € 1,44 € 140,26
   soffitto stanza 11 kg 22,69 2,22 1,25 62,96 € 1,44 € 90,67
   soffitto stanza 12 kg 7,47 2,22 1,25 20,73 € 1,44 € 29,85
   pavimento stanza 24 kg 29,65 2,22 1,25 82,28 € 1,44 € 118,48
   pavimento stanza 25 kg 27,30 2,22 1,25 75,76 € 1,44 € 109,09
   pavimento stanza 26 kg 29,45 2,22 1,25 81,72 € 1,44 € 117,68
   pavimento stanza 27 kg 27,30 2,22 1,25 75,76 € 1,44 € 109,09
solaio 1
   soffitto stanza 16 kg 15,10 2,22 1,25 41,90 € 1,44 € 60,34
   soffitto stanza 17 kg 15,25 2,22 1,25 42,32 € 1,44 € 60,94
   soffitto stanza 19‐20 kg 7,50 2,22 1,25 20,81 € 1,44 € 29,97
   soffitto stanza 22 kg 8,50 2,22 1,25 23,59 € 1,44 € 33,97
   soffitto stanza 23 kg 32,15 2,22 1,25 89,22 € 1,44 € 128,47
solaio 2
   soffitto stanza 35 kg 17,00 2,22 1,25 47,18 € 1,44 € 67,93
   soffitto stanza 38 kg 17,30 2,22 1,25 48,01 € 1,44 € 69,13
   soffitto stanza 39‐40‐41 kg 7,55 2,22 1,25 20,95 € 1,44 € 30,17
   soffitto stanza 44 kg 34,70 2,22 1,25 96,29 € 1,44 € 138,66
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo kg 4,25 2,22 1,25 11,79 € 1,44 € 16,98
solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61 kg 7,55 2,22 1,25 20,95 € 1,44 € 30,17
   soffitto stanza 63 kg 9,70 2,22 1,25 26,92 € 1,44 € 38,76
   soffitto stanza 64 kg 34,85 2,22 1,25 96,71 € 1,44 € 139,26
totale 1.466,98 € 1,44 € 2.112,45

Conglomerato cementizio classe C25/30
R.L. A35012a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per

operazioni di media‐grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura; per opere
in elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Soletta in c.a. a livello delle esistenti presenti nelle stanze adiacenti
solaio 0
   soffitto stanza 1 mc 28,46 0,05 1,42 € 144,56 € 205,71
   soffitto stanza 2 mc 32,54 0,05 1,63 € 144,56 € 235,20
   soffitto stanza 4 mc 15,13 0,05 0,76 € 144,56 € 109,36
   soffitto stanza 5 mc 15,25 0,05 0,76 € 144,56 € 110,23
   soffitto stanza 6 mc 14,38 0,05 0,72 € 144,56 € 103,94
   soffitto stanza 8‐9 mc 32,52 0,05 1,63 € 144,56 € 235,05
   soffitto stanza 10 mc 35,10 0,05 1,76 € 144,56 € 253,70
   soffitto stanza 11 mc 22,69 0,05 1,13 € 144,56 € 164,00
   soffitto stanza 12 mc 7,47 0,05 0,37 € 144,56 € 53,99
   pavimento stanza 24 mc 29,65 0,10 2,97 € 144,56 € 428,62
   pavimento stanza 25 mc 27,30 0,10 2,73 € 144,56 € 394,65
   pavimento stanza 26 mc 29,45 0,10 2,95 € 144,56 € 425,73
   pavimento stanza 27 mc 27,30 0,10 2,73 € 144,56 € 394,65
solaio 1
   soffitto stanza 16 mc 15,10 0,05 0,76 € 144,56 € 109,14
   soffitto stanza 17 mc 15,25 0,05 0,76 € 144,56 € 110,23
   soffitto stanza 19‐20 mc 7,50 0,05 0,38 € 144,56 € 54,21
   soffitto stanza 22 mc 8,50 0,05 0,43 € 144,56 € 61,44
   soffitto stanza 23 mc 32,15 0,05 1,61 € 144,56 € 232,38
solaio 2
   soffitto stanza 35 mc 17,00 0,05 0,85 € 144,56 € 122,88
   soffitto stanza 38 mc 17,30 0,05 0,87 € 144,56 € 125,04
   soffitto stanza 39‐40‐41 mc 7,55 0,05 0,38 € 144,56 € 54,57
   soffitto stanza 44 mc 34,70 0,05 1,74 € 144,56 € 250,81
pianerottolo tra P2 e P3
   pianerottolo mc 4,25 0,05 0,21 € 144,56 € 30,72
solaio 3
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COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

   soffitto stanza 59‐60‐61 mc 7,55 0,05 0,38 € 144,56 € 54,57
   soffitto stanza 63 mc 9,70 0,05 0,49 € 144,56 € 70,11
   soffitto stanza 64 mc 34,85 0,05 1,74 € 144,56 € 251,90
totale 32,12 € 144,56 € 4.642,83

Acciaio B450C per armature ed ancoraggi di strutture in c.a.
R.L. A35023d Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
12 mm
‐ Armature Ø12 inglobate nel getto delle nuove solette previste al di sopra delle volte in mattoni e per
ancoraggi nelle murature
‐ solaio 0
   armature di rinforzo perimetrale (3Ø12) (maggiorazione 30% per passaggi murature ed ancoraggi o piegature)
      soffitto stanza 1 kg 21,60 1,30 0,888 3,00 74,81 € 1,35 € 100,99
      soffitto stanza 2 kg 23,00 1,30 0,888 3,00 79,65 € 1,35 € 107,53
      soffitto stanza 4 kg 16,20 1,30 0,888 3,00 56,10 € 1,35 € 75,74
      soffitto stanza 5 kg 16,20 1,30 0,888 3,00 56,10 € 1,35 € 75,74
      soffitto stanza 6 kg 23,80 1,30 0,888 3,00 82,42 € 1,35 € 111,27
      soffitto stanza 8‐9 kg 26,30 1,30 0,888 3,00 91,08 € 1,35 € 122,96
      soffitto stanza 10 kg 23,80 1,30 0,888 3,00 82,42 € 1,35 € 111,27
      soffitto stanza 11 kg 19,20 1,30 0,888 3,00 66,49 € 1,35 € 89,77
      soffitto stanza 12 kg 13,30 1,30 0,888 3,00 46,06 € 1,35 € 62,18
      pavimento stanza 24 kg 21,90 1,30 0,888 3,00 75,84 € 1,35 € 102,39
      pavimento stanza 25 kg 21,10 1,30 0,888 3,00 73,07 € 1,35 € 98,65
      pavimento stanza 26 kg 21,95 1,30 0,888 3,00 76,02 € 1,35 € 102,62
      pavimento stanza 27 kg 21,20 1,30 0,888 3,00 73,42 € 1,35 € 99,12
‐ solaio 1
   soffitto stanza 16
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 3,00 2,66 € 1,35 € 3,60
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 6,00 5,33 € 1,35 € 7,19
      collegamento stanza 38 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 1,35 € 9,59
   soffitto stanza 17
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 6,00 5,33 € 1,35 € 7,19
      collegamento stanza 43 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 1,35 € 9,59
   soffitto stanza 19‐20
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 1,00 0,89 € 1,35 € 1,20
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 9,00 7,99 € 1,35 € 10,79
   soffitto stanza 22
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 3,00 2,66 € 1,35 € 3,60
      collegamento stanza 43 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 1,35 € 9,59
   soffitto stanza 23
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 6,00 5,33 € 1,35 € 7,19
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 10,00 8,88 € 1,35 € 11,99
‐ solaio 2
   soffitto stanza 35
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 4,00 3,55 € 1,35 € 4,80
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 8,00 7,10 € 1,35 € 9,59
      collegamento stanza 58 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 1,35 € 9,59
   soffitto stanza 38
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 8,00 7,10 € 1,35 € 9,59
   soffitto stanza 39‐40‐41
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 1,00 0,89 € 1,35 € 1,20
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 14,00 12,43 € 1,35 € 16,78
   soffitto stanza 44
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 8,00 7,10 € 1,35 € 9,59
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 16,00 14,21 € 1,35 € 19,18
‐ solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 2,00 1,78 € 1,35 € 2,40
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 16,00 14,21 € 1,35 € 19,18
   soffitto stanza 63
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 4,00 3,55 € 1,35 € 4,80
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Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce
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   soffitto stanza 64
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 10,00 8,88 € 1,35 € 11,99
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 20,00 17,76 € 1,35 € 23,98
totale 1.099,56 € 1,35 € 1.484,41

Maggior onere per zincatura a caldo di opere metalliche a contatto con malta a base di calce.
ANCE 9.3.46.c Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO
1461: di carpenteria strutturale, per travature semplici.
Armature Ø12 inglobate nel getto delle nuove solette previste al di sopra delle volte in mattoni
(quantità da voce precedente)
‐ solaio 0
   armature di rinforzo perimetrale (3Ø12) (maggiorazione 30% per passaggi murature ed ancoraggi o piegature): elementi da zincare valutati nel 15% del totale
      soffitto stanza 1 kg 21,60 0,15 0,888 3,00 8,63 € 0,95 € 8,20
      soffitto stanza 2 kg 23,00 0,15 0,888 3,00 9,19 € 0,95 € 8,73
      soffitto stanza 4 kg 16,20 0,15 0,888 3,00 6,47 € 0,95 € 6,15
      soffitto stanza 5 kg 16,20 0,15 0,888 3,00 6,47 € 0,95 € 6,15
      soffitto stanza 6 kg 23,80 0,15 0,888 3,00 9,51 € 0,95 € 9,03
      soffitto stanza 8‐9 kg 26,30 0,15 0,888 3,00 10,51 € 0,95 € 9,98
      soffitto stanza 10 kg 23,80 0,15 0,888 3,00 9,51 € 0,95 € 9,03
      soffitto stanza 11 kg 19,20 0,15 0,888 3,00 7,67 € 0,95 € 7,29
      soffitto stanza 12 kg 13,30 0,15 0,888 3,00 5,31 € 0,95 € 5,05
      pavimento stanza 24 kg 21,90 0,15 0,888 3,00 8,75 € 0,95 € 8,31
      pavimento stanza 25 kg 21,10 0,15 0,888 3,00 8,43 € 0,95 € 8,01
      pavimento stanza 26 kg 21,95 0,15 0,888 3,00 8,77 € 0,95 € 8,33
      pavimento stanza 27 kg 21,20 0,15 0,888 3,00 8,47 € 0,95 € 8,05
‐ solaio 1
   soffitto stanza 16
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 3,00 2,66 € 0,95 € 2,53
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 6,00 5,33 € 0,95 € 5,06
      collegamento stanza 38 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 0,95 € 6,75
   soffitto stanza 17
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 6,00 5,33 € 0,95 € 5,06
      collegamento stanza 43 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 0,95 € 6,75
   soffitto stanza 19‐20
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 1,00 0,89 € 0,95 € 0,84
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 9,00 7,99 € 0,95 € 7,59
   soffitto stanza 22
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 3,00 2,66 € 0,95 € 2,53
      collegamento stanza 43 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 0,95 € 6,75
   soffitto stanza 23
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 6,00 5,33 € 0,95 € 5,06
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 10,00 8,88 € 0,95 € 8,44
‐ solaio 2
   soffitto stanza 35
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 4,00 3,55 € 0,95 € 3,37
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 8,00 7,10 € 0,95 € 6,75
      collegamento stanza 58 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 0,95 € 6,75
   soffitto stanza 38
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 8,00 7,10 € 0,95 € 6,75
   soffitto stanza 39‐40‐41
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 1,00 0,89 € 0,95 € 0,84
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 14,00 12,43 € 0,95 € 11,81
   soffitto stanza 44
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 8,00 7,10 € 0,95 € 6,75
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 16,00 14,21 € 0,95 € 13,50
‐ solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 2,00 1,78 € 0,95 € 1,69
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 16,00 14,21 € 0,95 € 13,50
   soffitto stanza 63
      tipo A‐B kg 1,00 0,888 4,00 3,55 € 0,95 € 3,37
   soffitto stanza 64
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      tipo A‐B kg 1,00 0,888 10,00 8,88 € 0,95 € 8,44
      tipo C‐D kg 1,00 0,888 20,00 17,76 € 0,95 € 16,87
totale 273,77 € 0,95 € 260,08

Perforazione di murature per ancoraggi
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego

di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in mattoni pieni
Armature Ø12 inglobate nel getto delle nuove solette previste al di sopra delle volte in mattoni

‐ solaio 0
   soffitto stanza 1 m 0,80 2,00 1,60 € 56,37 € 90,19

m 0,70 2,00 1,40 € 56,37 € 78,92
   soffitto stanza 2 m 0,70 3,00 2,10 € 56,37 € 118,38
   soffitto stanza 4 m 0,80 4,00 3,20 € 56,37 € 180,38
   soffitto stanza 5 m 0,60 2,00 1,20 € 56,37 € 67,64

m 0,80 2,00 1,60 € 56,37 € 90,19
   soffitto stanza 6 m 0,70 4,00 2,80 € 56,37 € 157,84

m 0,40 2,00 0,80 € 56,37 € 45,10
   soffitto stanza 8‐9 m 0,80 4,00 3,20 € 56,37 € 180,38
   soffitto stanza 10 m 0,80 3,00 2,40 € 56,37 € 135,29
   soffitto stanza 11 m 0,00 € 56,37 € 0,00
   soffitto stanza 12 m 0,80 2,00 1,60 € 56,37 € 90,19
   pavimento stanza 24 m 0,70 2,00 1,40 € 56,37 € 78,92

m 0,40 2,00 0,80 € 56,37 € 45,10
   pavimento stanza 25 m 0,60 2,00 1,20 € 56,37 € 67,64
   pavimento stanza 26 m 0,50 2,00 1,00 € 56,37 € 56,37
   pavimento stanza 27 m 0,00 € 56,37 € 0,00
‐ solaio 1
   soffitto stanza 16
      tipo A‐B m 0,40 3,00 1,20 € 56,37 € 67,64
      tipo C‐D m 0,30 6,00 1,80 € 56,37 € 101,47
   soffitto stanza 17
      tipo C‐D m 0,30 6,00 1,80 € 56,37 € 101,47
   soffitto stanza 19‐20
      tipo A‐B m 0,40 1,00 0,40 € 56,37 € 22,55
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 56,37 € 152,20
   soffitto stanza 22
      tipo A‐B m 0,40 3,00 1,20 € 56,37 € 67,64
   soffitto stanza 23
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 56,37 € 135,29
      tipo C‐D m 0,30 10,00 3,00 € 56,37 € 169,11
‐ solaio 2
   soffitto stanza 35
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 56,37 € 90,19
      tipo C‐D m 0,30 8,00 2,40 € 56,37 € 135,29
   soffitto stanza 38
      tipo C‐D m 0,30 8,00 2,40 € 56,37 € 135,29
   soffitto stanza 39‐40‐41
      tipo A‐B m 0,40 1,00 0,40 € 56,37 € 22,55
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 56,37 € 236,75
   soffitto stanza 44
      tipo A‐B m 0,40 8,00 3,20 € 56,37 € 180,38
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 56,37 € 270,58
‐ solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61
      tipo A‐B m 0,40 2,00 0,80 € 56,37 € 45,10
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 56,37 € 270,58
   soffitto stanza 63
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 56,37 € 90,19
   soffitto stanza 64
      tipo A‐B m 0,40 10,00 4,00 € 56,37 € 225,48
      tipo C‐D m 0,30 20,00 6,00 € 56,37 € 338,22
totale 77,00 € 56,37 € 4.340,49
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Ancoraggio di barre metalliche o corde in muratura mediante iniezione a gravità di malta di calce
R.E.R. B02028b Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35‐55 mm con miscela fluida a base di calce

antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per il
lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento
eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a gravità

Ancoraggio di armature Ø12 inglobate nel getto delle nuove solette previste al di sopra delle volte in
mattoni
‐ solaio 0
   soffitto stanza 1 m 0,80 2,00 1,60 € 12,45 € 19,92

m 0,70 2,00 1,40 € 12,45 € 17,43
   soffitto stanza 2 m 0,70 3,00 2,10 € 12,45 € 26,15
   soffitto stanza 4 m 0,80 4,00 3,20 € 12,45 € 39,84
   soffitto stanza 5 m 0,60 2,00 1,20 € 12,45 € 14,94

m 0,80 2,00 1,60 € 12,45 € 19,92
   soffitto stanza 6 m 0,70 4,00 2,80 € 12,45 € 34,86

m 0,40 2,00 0,80 € 12,45 € 9,96
   soffitto stanza 8‐9 m 0,80 4,00 3,20 € 12,45 € 39,84
   soffitto stanza 10 m 0,80 3,00 2,40 € 12,45 € 29,88
   soffitto stanza 11 m 0,00 € 12,45 € 0,00
   soffitto stanza 12 m 0,80 2,00 1,60 € 12,45 € 19,92
   pavimento stanza 24 m 0,70 2,00 1,40 € 12,45 € 17,43

m 0,40 2,00 0,80 € 12,45 € 9,96
   pavimento stanza 25 m 0,60 2,00 1,20 € 12,45 € 14,94
   pavimento stanza 26 m 0,50 2,00 1,00 € 12,45 € 12,45
   pavimento stanza 27 m 0,00 € 12,45 € 0,00
‐ solaio 1
   soffitto stanza 16
      tipo A‐B m 0,40 3,00 1,20 € 12,45 € 14,94
      tipo C‐D m 0,30 6,00 1,80 € 12,45 € 22,41
   soffitto stanza 17
      tipo C‐D m 0,30 6,00 1,80 € 12,45 € 22,41
   soffitto stanza 19‐20
      tipo A‐B m 0,40 1,00 0,40 € 12,45 € 4,98
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 12,45 € 33,62
   soffitto stanza 22
      tipo A‐B m 0,40 3,00 1,20 € 12,45 € 14,94
   soffitto stanza 23
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 12,45 € 29,88
      tipo C‐D m 0,30 10,00 3,00 € 12,45 € 37,35
‐ solaio 2
   soffitto stanza 35
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 12,45 € 19,92
      tipo C‐D m 0,30 8,00 2,40 € 12,45 € 29,88
   soffitto stanza 38
      tipo C‐D m 0,30 8,00 2,40 € 12,45 € 29,88
   soffitto stanza 39‐40‐41
      tipo A‐B m 0,40 1,00 0,40 € 12,45 € 4,98
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 12,45 € 52,29
   soffitto stanza 44
      tipo A‐B m 0,40 8,00 3,20 € 12,45 € 39,84
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 12,45 € 59,76
‐ solaio 3
   soffitto stanza 59‐60‐61
      tipo A‐B m 0,40 2,00 0,80 € 12,45 € 9,96
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 12,45 € 59,76
   soffitto stanza 63
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 12,45 € 19,92
   soffitto stanza 64
      tipo A‐B m 0,40 10,00 4,00 € 12,45 € 49,80
      tipo C‐D m 0,30 20,00 6,00 € 12,45 € 74,70
totale 77,00 € 12,45 € 958,65
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INTERVENTO SUI SOLAI LIGNEI CON SOLETTA IN C.A. ESISTENTE € 197.276,84

Acciaio B450C saldato per ancoraggio di strutture in c.a. alle murature
R.L. D25010 Acciaio tondo in barre, del tipo B450 C controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP, compreso taglio, sfrido, legature ed eventuale saldatura, se richiesta, fornito e
posto in opera per l'esecuzione di armature di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità.

Armature Ø12 inserite nelle solette esistenti e fissate mediante saldatura alla rete elettrosaldata
esistente, per collegamento con le murature in mattoni
solaio 1
   soffitto stanza 13: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 3,44 € 58,04
   soffitto stanza 14: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 3,44 € 58,04
   soffitto stanza 18: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 20,00 17,76 € 3,44 € 61,09
   soffitto stanza 21: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 16,00 14,21 € 3,44 € 48,88
   soffitto stanza 24: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 3,44 € 58,04
   soffitto stanza 25: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 18,00 15,98 € 3,44 € 54,98
   soffitto stanza 26: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 20,00 17,76 € 3,44 € 61,09
   soffitto stanza 27: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 3,44 € 58,04
solaio 2
   soffitto stanza 34: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 26,00 23,09 € 3,44 € 79,42
   soffitto stanza 36: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 28,00 24,86 € 3,44 € 85,53
   soffitto stanza 37: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 28,00 24,86 € 3,44 € 85,53
   soffitto stanza 42: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 23,00 20,42 € 3,44 € 70,26
   soffitto stanza 43: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 4,00 3,55 € 3,44 € 12,22
   soffitto stanza 45: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 34,00 30,19 € 3,44 € 103,86
   soffitto stanza 46: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 31,00 27,53 € 3,44 € 94,70
   soffitto stanza 47: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 32,00 28,42 € 3,44 € 97,75
   soffitto stanza 48: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 30,00 26,64 € 3,44 € 91,64
solaio 3
   soffitto stanza 54: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 30,00 26,64 € 3,44 € 91,64
   soffitto stanza 55: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 15,00 13,32 € 3,44 € 45,82
      collegamento stanza 58 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 3,44 € 24,44
   soffitto stanza 56: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 33,00 29,30 € 3,44 € 100,81
   soffitto stanza 57: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 32,00 28,42 € 3,44 € 97,75
   soffitto stanza 58: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 10,00 8,88 € 3,44 € 30,55
      collegamento stanza 63 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 3,44 € 24,44
   soffitto stanza 59‐60‐61: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 18,00 15,98 € 3,44 € 54,98
   soffitto stanza 62: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 27,00 23,98 € 3,44 € 82,48
totale 503,50 € 3,44 € 1.732,03

Maggior onere per zincatura a caldo di barre di armatura ancorate nei muri e a contatto con malta a base di calce.
ANCE 9.3.46.c Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO
1461: di carpenteria strutturale, per travature semplici.
(Armature Ø12 inserite nelle solette esistenti e fissate mediante saldatura alla rete elettrosaldata
esistente, per collegamento con le murature in mattoni)
solaio 1
   soffitto stanza 13: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 0,95 € 16,03
   soffitto stanza 14: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 0,95 € 16,03
   soffitto stanza 18: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 20,00 17,76 € 0,95 € 16,87
   soffitto stanza 21: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 16,00 14,21 € 0,95 € 13,50
   soffitto stanza 24: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 0,95 € 16,03
   soffitto stanza 25: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 18,00 15,98 € 0,95 € 15,18
   soffitto stanza 26: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 20,00 17,76 € 0,95 € 16,87
   soffitto stanza 27: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 19,00 16,87 € 0,95 € 16,03
solaio 2
   soffitto stanza 34: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 26,00 23,09 € 0,95 € 21,93
   soffitto stanza 36: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 28,00 24,86 € 0,95 € 23,62
   soffitto stanza 37: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 28,00 24,86 € 0,95 € 23,62
   soffitto stanza 42: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 23,00 20,42 € 0,95 € 19,40
   soffitto stanza 43: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 4,00 3,55 € 0,95 € 3,37
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   soffitto stanza 45: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 34,00 30,19 € 0,95 € 28,68
   soffitto stanza 46: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 31,00 27,53 € 0,95 € 26,15
   soffitto stanza 47: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 32,00 28,42 € 0,95 € 27,00
   soffitto stanza 48: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 30,00 26,64 € 0,95 € 25,31
solaio 3
   soffitto stanza 54: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 30,00 26,64 € 0,95 € 25,31
   soffitto stanza 55: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 15,00 13,32 € 0,95 € 12,65
      collegamento stanza 58 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 0,95 € 6,75
   soffitto stanza 56: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 33,00 29,30 € 0,95 € 27,84
   soffitto stanza 57: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 32,00 28,42 € 0,95 € 27,00
   soffitto stanza 58: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 10,00 8,88 € 0,95 € 8,44
      collegamento stanza 63 kg 2,00 0,888 4,00 7,10 € 0,95 € 6,75
   soffitto stanza 59‐60‐61: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 18,00 15,98 € 0,95 € 15,18
   soffitto stanza 62: tipo A‐B‐C‐D kg 1,00 0,888 27,00 23,98 € 0,95 € 22,78
totale 503,50 € 0,95 € 478,32

Perforazione di murature per ancoraggi
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego

di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in mattoni pieni
(Armature Ø12 inserite nelle solette esistenti e fissate mediante saldatura alla rete elettrosaldata
esistente, per collegamento con le murature in mattoni)
‐ solaio 1
   soffitto stanza 13
      tipo A‐B m 0,40 10,00 4,00 € 56,37 € 225,48
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 56,37 € 152,20
   soffitto stanza 14
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 56,37 € 112,74
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 56,37 € 236,75
   soffitto stanza 18
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 56,37 € 135,29
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 56,37 € 236,75
   soffitto stanza 21
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 56,37 € 90,19
      tipo C‐D m 0,30 12,00 3,60 € 56,37 € 202,93
   soffitto stanza 24
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 56,37 € 135,29
      tipo C‐D m 0,30 13,00 3,90 € 56,37 € 219,84
   soffitto stanza 25
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 56,37 € 112,74
      tipo C‐D m 0,30 13,00 3,90 € 56,37 € 219,84
   soffitto stanza 26
      tipo A‐B m 0,40 11,00 4,40 € 56,37 € 248,03
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 56,37 € 152,20
   soffitto stanza 27
      tipo A‐B m 0,40 10,00 4,00 € 56,37 € 225,48
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 56,37 € 152,20
‐ solaio 2
   soffitto stanza 34
      tipo A‐B m 0,40 12,00 4,80 € 56,37 € 270,58
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 56,37 € 236,75
   soffitto stanza 36
      tipo A‐B m 0,40 7,00 2,80 € 56,37 € 157,84
      tipo C‐D m 0,30 21,00 6,30 € 56,37 € 355,13
   soffitto stanza 37
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 56,37 € 135,29
      tipo C‐D m 0,30 22,00 6,60 € 56,37 € 372,04
   soffitto stanza 42
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 56,37 € 112,74
      tipo C‐D m 0,30 18,00 5,40 € 56,37 € 304,40
   soffitto stanza 43
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 56,37 € 90,19
   soffitto stanza 45
      tipo A‐B m 0,40 8,00 3,20 € 56,37 € 180,38
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      tipo C‐D m 0,30 26,00 7,80 € 56,37 € 439,69
   soffitto stanza 46
      tipo A‐B m 0,40 7,00 2,80 € 56,37 € 157,84
      tipo C‐D m 0,30 24,00 7,20 € 56,37 € 405,86
   soffitto stanza 47
      tipo A‐B m 0,40 14,00 5,60 € 56,37 € 315,67
      tipo C‐D m 0,30 18,00 5,40 € 56,37 € 304,40
   soffitto stanza 48
      tipo A‐B m 0,40 13,00 5,20 € 56,37 € 293,12
      tipo C‐D m 0,30 17,00 5,10 € 56,37 € 287,49
‐ solaio 3
   soffitto stanza 54
      tipo A‐B m 0,40 14,00 5,60 € 56,37 € 315,67
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 56,37 € 270,58
   soffitto stanza 55
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 56,37 € 112,74
      tipo C‐D m 0,30 10,00 3,00 € 56,37 € 169,11
   soffitto stanza 56
      tipo A‐B m 0,40 17,00 6,80 € 56,37 € 383,32
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 56,37 € 270,58
   soffitto stanza 57
      tipo A‐B m 0,40 7,00 2,80 € 56,37 € 157,84
      tipo C‐D m 0,30 25,00 7,50 € 56,37 € 422,78
   soffitto stanza 58
      tipo C‐D m 0,30 10,00 3,00 € 56,37 € 169,11
   soffitto stanza 59‐60‐61
      tipo A‐B m 0,40 2,00 0,80 € 56,37 € 45,10
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 56,37 € 270,58
   soffitto stanza 62
      tipo A‐B m 0,40 13,00 5,20 € 56,37 € 293,12
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 56,37 € 236,75
totale 184,40 € 56,37 € 10.394,63

Ancoraggio di barre metalliche o corde in muratura mediante iniezione a gravità di malta di calce
R.E.R. B02028b Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35‐55 mm con miscela fluida cementizia o di

calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per
il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento
eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a gravità

(Armature Ø12 inserite nelle solette esistenti e fissate mediante saldatura alla rete elettrosaldata
esistente, per collegamento con le murature in mattoni)
‐ solaio 1
   soffitto stanza 13
      tipo A‐B m 0,40 10,00 4,00 € 12,45 € 49,80
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 12,45 € 33,62
   soffitto stanza 14
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 12,45 € 24,90
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 12,45 € 52,29
   soffitto stanza 18
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 12,45 € 29,88
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 12,45 € 52,29
   soffitto stanza 21
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 12,45 € 19,92
      tipo C‐D m 0,30 12,00 3,60 € 12,45 € 44,82
   soffitto stanza 24
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 12,45 € 29,88
      tipo C‐D m 0,30 13,00 3,90 € 12,45 € 48,56
   soffitto stanza 25
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 12,45 € 24,90
      tipo C‐D m 0,30 13,00 3,90 € 12,45 € 48,56
   soffitto stanza 26
      tipo A‐B m 0,40 11,00 4,40 € 12,45 € 54,78
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 12,45 € 33,62
   soffitto stanza 27
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      tipo A‐B m 0,40 10,00 4,00 € 12,45 € 49,80
      tipo C‐D m 0,30 9,00 2,70 € 12,45 € 33,62
‐ solaio 2
   soffitto stanza 34
      tipo A‐B m 0,40 12,00 4,80 € 12,45 € 59,76
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 12,45 € 52,29
   soffitto stanza 36
      tipo A‐B m 0,40 7,00 2,80 € 12,45 € 34,86
      tipo C‐D m 0,30 21,00 6,30 € 12,45 € 78,44
   soffitto stanza 37
      tipo A‐B m 0,40 6,00 2,40 € 12,45 € 29,88
      tipo C‐D m 0,30 22,00 6,60 € 12,45 € 82,17
   soffitto stanza 42
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 12,45 € 24,90
      tipo C‐D m 0,30 18,00 5,40 € 12,45 € 67,23
   soffitto stanza 43
      tipo A‐B m 0,40 4,00 1,60 € 12,45 € 19,92
   soffitto stanza 45
      tipo A‐B m 0,40 8,00 3,20 € 12,45 € 39,84
      tipo C‐D m 0,30 26,00 7,80 € 12,45 € 97,11
   soffitto stanza 46
      tipo A‐B m 0,40 7,00 2,80 € 12,45 € 34,86
      tipo C‐D m 0,30 24,00 7,20 € 12,45 € 89,64
   soffitto stanza 47
      tipo A‐B m 0,40 14,00 5,60 € 12,45 € 69,72
      tipo C‐D m 0,30 18,00 5,40 € 12,45 € 67,23
   soffitto stanza 48
      tipo A‐B m 0,40 13,00 5,20 € 12,45 € 64,74
      tipo C‐D m 0,30 17,00 5,10 € 12,45 € 63,50
‐ solaio 3
   soffitto stanza 54
      tipo A‐B m 0,40 14,00 5,60 € 12,45 € 69,72
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 12,45 € 59,76
   soffitto stanza 55
      tipo A‐B m 0,40 5,00 2,00 € 12,45 € 24,90
      tipo C‐D m 0,30 10,00 3,00 € 12,45 € 37,35
   soffitto stanza 56
      tipo A‐B m 0,40 17,00 6,80 € 12,45 € 84,66
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 12,45 € 59,76
   soffitto stanza 57
      tipo A‐B m 0,40 7,00 2,80 € 12,45 € 34,86
      tipo C‐D m 0,30 25,00 7,50 € 12,45 € 93,38
   soffitto stanza 58
      tipo C‐D m 0,30 10,00 3,00 € 12,45 € 37,35
   soffitto stanza 59‐60‐61
      tipo A‐B m 0,40 2,00 0,80 € 12,45 € 9,96
      tipo C‐D m 0,30 16,00 4,80 € 12,45 € 59,76
   soffitto stanza 62
      tipo A‐B m 0,40 13,00 5,20 € 12,45 € 64,74
      tipo C‐D m 0,30 14,00 4,20 € 12,45 € 52,29
totale 184,40 € 12,45 € 2.295,78

Ricostruzione delle porzioni demolite di solette in c.a.
R.L. D25034 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili,

incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale delle armature ossidate fino al grado St2 (o
sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al grado Sa2) secondo la norma UNI EN ISO 8501‐1 con
rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del sottofondo
per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; passivazione dei ferri mediante l'applicazione di
due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva conforme ai requisiti prestazionali
definiti dalla UNI EN 1504‐7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate; 
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accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino di strutture in calcestruzzo degradato,
per cm di spessore, mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta cementizia premiscelata
tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN
1504‐3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC, posto in opera con una resa di 17 kg/mq per
centimetro di spessore; sono esclusi dal prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici:

R.L. D25034a per i primi 2 cm mq 1,00 1,00 € 77,58 € 77,58
R.L. D25034b per ogni centimetro di spessore aggiuntivo (3 cm aggiuntivi) mq/cm 3,00 3,00 € 20,32 € 60,96

€ 138,54
Ricostruzione delle porzioni di soletta a seguito dell'inserimento e del fissaggio dei ferri di ancoraggio
delle murature
solaio 1
   soffitto stanza 13: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 19,00 4,56 € 138,54 € 631,74
   soffitto stanza 14: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 19,00 4,56 € 138,54 € 631,74
   soffitto stanza 18: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 20,00 4,80 € 138,54 € 664,99
   soffitto stanza 21: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 16,00 3,84 € 138,54 € 531,99
   soffitto stanza 24: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 19,00 4,56 € 138,54 € 631,74
   soffitto stanza 25: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 18,00 4,32 € 138,54 € 598,49
   soffitto stanza 26: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 20,00 4,80 € 138,54 € 664,99
   soffitto stanza 27: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 19,00 4,56 € 138,54 € 631,74
solaio 2
   soffitto stanza 34: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 26,00 6,24 € 138,54 € 864,49
   soffitto stanza 36: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 28,00 6,72 € 138,54 € 930,99
   soffitto stanza 37: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 28,00 6,72 € 138,54 € 930,99
   soffitto stanza 42: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 23,00 5,52 € 138,54 € 764,74
   soffitto stanza 43: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 4,00 0,96 € 138,54 € 133,00
   soffitto stanza 45: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 34,00 8,16 € 138,54 € 1.130,49
   soffitto stanza 46: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 31,00 7,44 € 138,54 € 1.030,74
   soffitto stanza 47: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 32,00 7,68 € 138,54 € 1.063,99
   soffitto stanza 48: tipo A‐B‐C‐D mc 0,30 0,80 30,00 7,20 € 138,54 € 997,49
solaio 3
   soletta interamente ricostruita
totale 92,64 € 138,54 € 12.834,35

Rasatura superficiale consolidante di solette (preparazione posa fibra al carbonio)
R.L. D25035 Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali, effettuata con malta

cementizia monocomponente a base di cementi speciali, inerti fini selezionati, resine sintetiche e
microsilicati, applicata a spatola con rifinitura a frattazzo di spugna, dello spessore non inferiore a 3 mm

Rasatura consolidante e di regolarizzazione della superficie delle solette in c.a. esistenti e manomesse.

solaio 1
   soffitto stanza 13: tipo A‐B‐C‐D mq 28,50 28,50 € 38,72 € 1.103,52
   soffitto stanza 14: tipo A‐B‐C‐D mq 32,60 32,60 € 38,72 € 1.262,27
   soffitto stanza 18: tipo A‐B‐C‐D mq 35,10 35,10 € 38,72 € 1.359,07
   soffitto stanza 21: tipo A‐B‐C‐D mq 22,70 22,70 € 38,72 € 878,94
   soffitto stanza 24: tipo A‐B‐C‐D mq 29,70 29,70 € 38,72 € 1.149,98
   soffitto stanza 25: tipo A‐B‐C‐D mq 27,30 27,30 € 38,72 € 1.057,06
   soffitto stanza 26: tipo A‐B‐C‐D mq 29,50 29,50 € 38,72 € 1.142,24
   soffitto stanza 27: tipo A‐B‐C‐D mq 27,30 27,30 € 38,72 € 1.057,06
solaio 2
   soffitto stanza 34: tipo A‐B‐C‐D mq 28,30 28,30 € 38,72 € 1.095,78
   soffitto stanza 36: tipo A‐B‐C‐D mq 35,70 35,70 € 38,72 € 1.382,30
   soffitto stanza 37: tipo A‐B‐C‐D mq 32,30 32,30 € 38,72 € 1.250,66
   soffitto stanza 42: tipo A‐B‐C‐D mq 22,90 22,90 € 38,72 € 886,69
   soffitto stanza 43: tipo A‐B‐C‐D mq 8,50 8,50 € 38,72 € 329,12
   soffitto stanza 45: tipo A‐B‐C‐D mq 30,50 30,50 € 38,72 € 1.180,96
   soffitto stanza 46: tipo A‐B‐C‐D mq 28,00 28,00 € 38,72 € 1.084,16
   soffitto stanza 47: tipo A‐B‐C‐D mq 30,00 30,00 € 38,72 € 1.161,60
   soffitto stanza 48: tipo A‐B‐C‐D mq 27,70 27,70 € 38,72 € 1.072,54
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solaio 3
   soletta interamente ricostruita
totale 476,60 € 38,72 € 18.453,95

Rinforzo strutturale armato di solette in c.a. esistenti
R.L. D25032b Rinforzo strutturale armato di paramenti esterni ed interni, volte ed elementi di muratura e

tamponatura, mediante applicazione di malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad
elevata duttilità in doppio strato con interposta rete in fibra di vetro alcaliresistente (AR) apprettata, per
spessore totale di 10 mm: con rete del peso di 220 g/mq
Rinforzo estradossale di solette in c.a. esistenti
solaio 1
   soffitto stanza 13: tipo A‐B‐C‐D mq 28,50 28,50 € 79,76 € 2.273,16
   soffitto stanza 14: tipo A‐B‐C‐D mq 32,60 32,60 € 79,76 € 2.600,18
   soffitto stanza 18: tipo A‐B‐C‐D mq 35,10 35,10 € 79,76 € 2.799,58
   soffitto stanza 21: tipo A‐B‐C‐D mq 22,70 22,70 € 79,76 € 1.810,55
   soffitto stanza 24: tipo A‐B‐C‐D mq 29,70 29,70 € 79,76 € 2.368,87
   soffitto stanza 25: tipo A‐B‐C‐D mq 27,30 27,30 € 79,76 € 2.177,45
   soffitto stanza 26: tipo A‐B‐C‐D mq 29,50 29,50 € 79,76 € 2.352,92
   soffitto stanza 27: tipo A‐B‐C‐D mq 27,30 27,30 € 79,76 € 2.177,45
solaio 2
   soffitto stanza 34: tipo A‐B‐C‐D mq 28,30 28,30 € 79,76 € 2.257,21
   soffitto stanza 36: tipo A‐B‐C‐D mq 35,70 35,70 € 79,76 € 2.847,43
   soffitto stanza 37: tipo A‐B‐C‐D mq 32,30 32,30 € 79,76 € 2.576,25
   soffitto stanza 42: tipo A‐B‐C‐D mq 22,90 22,90 € 79,76 € 1.826,50
   soffitto stanza 43: tipo A‐B‐C‐D mq 8,50 8,50 € 79,76 € 677,96
   soffitto stanza 45: tipo A‐B‐C‐D mq 30,50 30,50 € 79,76 € 2.432,68
   soffitto stanza 46: tipo A‐B‐C‐D mq 28,00 28,00 € 79,76 € 2.233,28
   soffitto stanza 47: tipo A‐B‐C‐D mq 30,00 30,00 € 79,76 € 2.392,80
   soffitto stanza 48: tipo A‐B‐C‐D mq 27,70 27,70 € 79,76 € 2.209,35
solaio 3
   soletta interamente ricostruita
totale 476,60 € 79,76 € 38.013,62

Applicazione di tessuti in fibra al carbonio unidirezionale
R.L. D25038b Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo o in muratura mediante

posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, mediante le seguenti operazioni su
supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico, regolarizzazione
della superficie, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente, posa delle striscie di tessuto a mano o
con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente,
spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo strato di intonaco; esclusa la
pulizia del supporto e l'intonaco finale: con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/mq

solaio 1 (fascia perimetrale di largh. 250 mm)
   soffitto stanza 13 mq 0,25 21,60 1,00 5,40 € 264,65 € 1.429,11
   soffitto stanza 14 mq 0,25 23,00 1,00 5,75 € 264,65 € 1.521,74
   soffitto stanza 16 mq 0,25 16,20 1,00 4,05 € 264,65 € 1.071,83
   soffitto stanza 17 mq 0,25 16,20 1,00 4,05 € 264,65 € 1.071,83
   soffitto stanza 18 mq 0,25 23,80 1,00 5,95 € 264,65 € 1.574,67
   soffitto stanza 19‐20‐21 mq 0,25 23,10 1,00 5,78 € 264,65 € 1.528,35
   soffitto stanza 22 mq 0,25 6,00 1,00 1,50 € 264,65 € 396,98
   soffitto stanza 23 mq 0,25 26,30 1,00 6,58 € 264,65 € 1.740,07
   soffitto stanza 24 mq 0,25 21,90 1,00 5,48 € 264,65 € 1.448,96
   soffitto stanza 25 mq 0,25 21,10 1,00 5,28 € 264,65 € 1.396,03
   soffitto stanza 26 mq 0,25 22,00 1,00 5,50 € 264,65 € 1.455,58
   soffitto stanza 27 mq 0,25 21,20 1,00 5,30 € 264,65 € 1.402,65
   soffitto stanza 7 mq 0,25 5,20 1,00 1,30 € 264,65 € 344,05
   fascia interna zona scala parallela fronte nord mq 0,50 19,00 1,00 9,50 € 264,65 € 2.514,18
   fasce radiali per rinforzo lati contro murature esterne mq 0,25 2,00 34,00 17,00 € 264,65 € 4.499,05
solaio 2  (fasce perimetrali di largh. 250+250 mm)
   soffitto stanza 34 mq 0,50 21,50 1,00 10,75 € 264,65 € 2.844,99
   soffitto stanza 35 mq 0,50 16,10 1,00 8,05 € 264,65 € 2.130,43
   soffitto stanza 36 mq 0,50 24,00 1,00 12,00 € 264,65 € 3.175,80
   soffitto stanza 37 mq 0,50 22,90 1,00 11,45 € 264,65 € 3.030,24
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   soffitto stanza 38 mq 0,50 16,20 1,00 8,10 € 264,65 € 2.143,67
   soffitto stanza 39‐40‐41‐42 mq 0,50 23,10 1,00 11,55 € 264,65 € 3.056,71
   soffitto stanza 43 mq 0,50 6,00 1,00 3,00 € 264,65 € 793,95
   soffitto stanza 44 mq 0,50 26,20 1,00 13,10 € 264,65 € 3.466,92
   soffitto stanza 45 mq 0,50 22,20 1,00 11,10 € 264,65 € 2.937,62
   soffitto stanza 46 mq 0,50 21,40 1,00 10,70 € 264,65 € 2.831,76
   soffitto stanza 47 mq 0,50 22,20 1,00 11,10 € 264,65 € 2.937,62
   soffitto stanza 48 mq 0,50 21,30 1,00 10,65 € 264,65 € 2.818,52
   soffitto stanza 77 mq 0,50 5,20 1,00 2,60 € 264,65 € 688,09
   fascia interna zona scala parallela fronte nord mq 0,50 19,00 1,00 9,50 € 264,65 € 2.514,18
   fasce radiali per rinforzo lati contro murature esterne mq 0,25 2,00 34,00 17,00 € 264,65 € 4.499,05
solaio 3 (rinforzi inseriti nella nuova soletta) 0,00 € 264,65 € 0,00
totale 239,05 € 264,65 € 63.264,58

Collegamento di fasce in fibre al carbonio mediante corde in fibra di carbinio o aramidica
R.L. D25041b Connessione con corda in fibra di carbonio o aramidica unidirezionale ad elevato modulo elastico per

riparazione, rinforzo o adeguamento di strutture in cemento armato, murature o tufo mediante le
seguenti operazioni: esecuzione di foro (eventualmente inclinato) su parete di almeno 30 cm di
profondità e 18 ÷ 20 mm di diametro, impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente
fluida e successivo spaglio con sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con malta fluida ad
alta resistenza a base di calce, compresa la finitura esterna mediante eliminazione della retina di
protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'esterno del foro e successiva
stesa di resina bicomponente fluida, escluso l'intonaco finale, valutata per una lunghezza massima della
corda di 50 cm ‐ eseguita su superfici verticali:  diametro 12 mm. 

‐ Collegamenti dei rinforzi in carbonio per stanze adiacenti, L > 60 cm.
Lavorazione da svolgersi in entrambi i lati delle pareti interne, quindi conteggiata 2 volte.
solaio 1 (n° 1 ancoraggio in fasce da 250 mm) cad 1,00 2,00 29,00 58,00 € 63,80 € 3.700,40
solaio 2 (n° 2 ancoraggi in fasce da 50 cm +  n° 1 ancoraggio in fascia da 25 cm) cad 2,00 2,00 30,00 120,00 € 63,80 € 7.656,00
solaio 3 (non presenti) cad 0,00 € 63,80 € 0,00
‐ Collegamenti di testa dei rinforzi in carbonio alle murature perimetrali, L < 50 cm.
Lavorazione da svolgersi in un solo lato della parete esterna, quindi conteggiata 1 volta e per ciacuna
corda di ancoraggio prevista.
solaio 1 (n° 1 ancoraggio per ciascuna fascia da 250 mm) cad 1,00 1,00 35,00 35,00 € 63,80 € 2.233,00
solaio 2 (n° 2 ancoraggi per due fasce da 250 mm) cad 2,00 1,00 35,00 70,00 € 63,80 € 4.466,00
solaio 3 (non presenti) cad 0,00 € 63,80 € 0,00
totale 283,00 € 63,80 € 18.055,40

Rete elettrosaldata per nuove solette in c.a.
R.L. A35024b Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di

Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP,
a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametro 6 mm

Rete elettrosaldata Ø6/20x20 con sovrapposizione di 1 maglia per nuove solette in c.a.
solaio 3
   stanza 66 kg 29,20 2,22 1,25 81,03 € 1,44 € 116,68
   stanza 67 kg 18,20 2,22 1,25 50,51 € 1,44 € 72,73
   stanza 68 kg 36,60 2,22 1,25 101,57 € 1,44 € 146,25
   stanza 69 kg 33,70 2,22 1,25 93,52 € 1,44 € 134,67
   stanza 70 kg 18,40 2,22 1,25 51,06 € 1,44 € 73,53
   stanza 71 kg 34,10 2,22 1,25 94,63 € 1,44 € 136,26
   stanza 72 (computata negli interventi sulle volte) kg 0,00 0,00 € 1,44 € 0,00
   stanza 73 kg 5,23 2,22 1,25 14,51 € 1,44 € 20,90
   stanza 74‐5 (computata negli interventi sulle volte) kg 0,00 0,00 € 1,44 € 0,00
totale 486,82 € 1,44 € 701,02
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Acciaio B450C per armature ed ancoraggi di strutture in c.a.
R.L. A35023d Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
12 mm
Armature 3Ø12 perimetrali inglobate nel getto delle nuove solette (incidenza 20% giunzioni)
solaio 3
   stanza 66 kg 22,40 1,20 0,888 3,00 71,61 € 1,35 € 96,67
   stanza 67 kg 17,90 1,20 0,888 3,00 57,22 € 1,35 € 77,25
   stanza 68 kg 24,90 1,20 0,888 3,00 79,60 € 1,35 € 107,46
   stanza 69 kg 23,80 1,20 0,888 3,00 76,08 € 1,35 € 102,71
   stanza 70 kg 18,10 1,20 0,888 3,00 57,86 € 1,35 € 78,11
   stanza 71 kg 24,10 1,20 0,888 3,00 77,04 € 1,35 € 104,01
   stanza 72 kg 12,50 1,20 0,888 3,00 39,96 € 1,35 € 53,95
   stanza 73 kg 9,50 1,20 0,888 3,00 30,37 € 1,35 € 41,00
   stanza 74‐75 kg 26,80 1,20 0,888 3,00 85,67 € 1,35 € 115,66
   giunzioni armature attrverso i muri kg 19,00 1,50 0,888 3,00 75,92 € 1,35 € 102,50
   collegamento armature ai muri perimetrali esterni (2Ø12) kg 24,00 1,40 0,888 2,00 59,67 € 1,35 € 80,56
totale 711,02 € 1,35 € 959,88

Maggior onere per zincatura a caldo di barre di armatura ancorate nei muri e a contatto con malta a base di calce.
ANCE 9.3.46.c Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO
1461: di carpenteria strutturale, per travature semplici.
(Armature 3Ø12 perimetrali inglobate nel getto delle nuove solette (incidenza 20% giunzioni))

solaio 3
   giunzioni armature attrverso i muri kg 19,00 1,50 0,888 3,00 75,92 € 0,95 € 72,13
   collegamento armature ai muri perimetrali esterni (2Ø12) kg 24,00 1,40 0,888 2,00 59,67 € 0,95 € 56,69
totale 135,60 € 0,95 € 128,82

Conglomerato cementizio classe C25/30
R.L. A35012a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per

operazioni di media‐grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura; per opere
in elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Nuova soletta in c.a. al 3° solaio
solaio 3
   stanza 66 mc 29,20 0,05 1,46 € 144,56 € 211,06
   stanza 67 mc 18,20 0,05 0,91 € 144,56 € 131,55
   stanza 68 mc 36,60 0,05 1,83 € 144,56 € 264,54
   stanza 69 mc 33,70 0,05 1,69 € 144,56 € 243,58
   stanza 70 mc 18,40 0,05 0,92 € 144,56 € 133,00
   stanza 71 mc 34,10 0,05 1,71 € 144,56 € 246,47
   stanza 72 (computata negli interventi sulle volte) mc 0,00 € 144,56 € 0,00
   stanza 73 mc 5,23 0,05 0,26 € 144,56 € 37,80
   stanza 74‐75 (computata negli interventi sulle volte) mc 0,00 € 144,56 € 0,00
totale 8,77 € 144,56 € 1.268,01

Perforazione di murature per ancoraggi
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego

di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in mattoni pieni
Fori per alloggiamento ancoraggi passanti e di testa in murature
‐ Collegamenti passanti dei rinforzi in carbonio in murature interne, L > 60 cm.
   solaio 1: un foro per ciascun ancoraggio passante in carbonio m 0,50 1,00 29,00 14,50 € 56,37 € 817,37
   solaio 2: un foro per ciascun gruppo di ancoraggi passanti  in carbonio m 0,50 1,00 30,00 15,00 € 56,37 € 845,55
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‐ Collegamenti passanti dei rinforzi metallici in murature interne.
   solaio 3: un foro per ciascun gruppo di armature passanti m 0,30 1,00 9,00 2,70 € 56,37 € 152,20

m 0,50 1,00 10,00 5,00 € 56,37 € 281,85
‐ Collegamenti di testa dei rinforzi in carbonio alle murature perimetrali, L < 50 cm.
   solaio 1 (n° 1 ancoraggio per ciascuna fascia da 250 mm) m 0,45 1,00 35,00 15,75 € 56,37 € 887,83
   solaio 2 (n° 2 ancoraggi per due fasce da 250 mm) m 0,45 2,00 35,00 31,50 € 56,37 € 1.775,66
‐ Collegamenti di testa delle armature di rinforzo alle murature perimetrali.
   solaio 3 (n° 2 ancoraggi per ciascun punto di fissaggio) m 0,45 2,00 24,00 21,60 € 56,37 € 1.217,59
totale 106,05 € 56,37 € 5.978,04

Ancoraggio di barre metalliche o corde in muratura mediante iniezione a gravità di malta di calce
R.E.R. B02028b Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35‐55 mm con miscela fluida cementizia o di

calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per
il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento
eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a gravità

Saturazione  dei fori per alloggiamento ancoraggi passanti e di testa all'interno dei muri
‐ Collegamenti dei rinforzi in carbonio per stanze adiacenti, L > 60 cm.
   solaio 1: un foro per ciascun ancoraggio passante in carbonio m 0,50 1,00 29,00 14,50 € 12,45 € 180,53
   solaio 2: un foro per ciascun gruppo di ancoraggi passanti  in carbonio m 0,50 1,00 30,00 15,00 € 12,45 € 186,75
‐ Collegamenti mediante giunzioni di armature attrverso i muri
   solaio 3: un foro per ciascun gruppo di armature passanti m 0,30 1,00 9,00 2,70 € 12,45 € 33,62

m 0,50 1,00 10,00 5,00 € 12,45 € 62,25
‐ Collegamenti dei rinforzi in carbonio alle murature perimetrali, L < 50 cm.
   solaio 1 (n° 1 ancoraggio per ciascuna fascia da 250 mm) m 0,45 1,00 35,00 15,75 € 12,45 € 196,09
   solaio 2 (n° 2 ancoraggi per due fasce da 250 mm) m 0,45 2,00 35,00 31,50 € 12,45 € 392,18
‐ Collegamenti delle armature di rinforzo alle murature perimetrali.
   solaio 3 (n° 2 ancoraggi per ciascun punto di fissaggio) m 0,45 2,00 24,00 21,60 € 12,45 € 268,92
totale 106,05 € 12,45 € 1.320,32

Fornitura e posa in opera di squadrette per ancoraggio dei travetti alle travi lignee
Anali sprezzi Fornitura e posa in opera di squadrette metalliche (lunghezza 6x6 cm, larghezza 5 cm, spessore 2,5

mm), composte da nastro forato sagomato e presso piegato a freddo in acciaio S235JR o superiore, per
l'ancoraggio all'intradosso dei travetti alle travi in legno del solaio, da posarsi su entrambi i lati di
appoggio sulla trave, compresa fornitura, movimentazione, oneri per la lavorazione in quota, avvitatura
mediante min. 2+2 viti da legno di diametro min. 4 mm e lunghezza min. 40 mm ed ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .

R.E.R. A22102a Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275
(spessore minimo 20 μm) per applicazioni legno‐legno e legno‐calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto
filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con
ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 70x70
mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm

cad 1,00 1,00 € 0,58 € 0,58
ANCE 8.2.11.a Chioderia da falegname in genere kg 0,0050 4,00 0,02 € 2,50 € 0,05
R.L. M01004 Manodopera operaio comune edile ora 0,0833 0,08 € 29,72 € 2,48

R.L. M15104a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m mese 0,0005 0,00 € 62,20 € 0,03

ANCE 1.2.17.b Trapano elettrico per calcestruzzi e murature ‐ avvitatore ora 0,0833 0,08 € 6,20 € 0,52
totale parziale cad € 3,65

spese generali ed utile 0,25 € 3,65 € 0,91
totale cad € 4,57

solaio 1
   soffitto stanza 13 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
   soffitto stanza 14 cad 2,00 2,00 11,00 44,00 € 4,57 € 200,90
   soffitto stanza 18 cad 3,00 2,00 14,00 84,00 € 4,57 € 383,54
   soffitto stanza 21 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
   soffitto stanza 24 cad 2,00 2,00 17,00 68,00 € 4,57 € 310,49
   soffitto stanza 25 cad 2,00 2,00 16,00 64,00 € 4,57 € 292,22
   soffitto stanza 26 cad 2,00 2,00 16,00 64,00 € 4,57 € 292,22
   soffitto stanza 27 cad 2,00 2,00 16,00 64,00 € 4,57 € 292,22
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solaio 2
   soffitto stanza 34 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
   soffitto stanza 37 cad 2,00 2,00 11,00 44,00 € 4,57 € 200,90
   soffitto stanza 42 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
   soffitto stanza 45 cad 2,00 2,00 11,00 44,00 € 4,57 € 200,90
   soffitto stanza 46 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
   soffitto stanza 47 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
   soffitto stanza 48 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
solaio 3
   soffitto stanza 54 cad 2,00 2,00 10,00 40,00 € 4,57 € 182,64
   soffitto stanza 55 cad 3,00 2,00 6,00 36,00 € 4,57 € 164,38
   soffitto stanza 56 cad 3,00 2,00 14,00 84,00 € 4,57 € 383,54
   soffitto stanza 57 cad 2,00 2,00 11,00 44,00 € 4,57 € 200,90
   soffitto stanza 62 cad 2,00 2,00 11,00 44,00 € 4,57 € 200,90
totale 1.004,00 € 4,57 € 4.584,24

Struttura metallica di rinforzo dei pianerottoli intermedi in marmo della scala
Anali sprezzi Struttura metallica di rinforzo dei pianerottoli intermedi in marmo della scala realizzata mediante una

sottostruttura metalica, composta da profili UPN ed angolari, posati a doppia orditura portante e fissati
mediante saldatura alle travi metalliche esistenti e mediante tasselli meccanici alle murature
perimetrali. Al di sopra della struttura dovrà essere prevista la posa di un elemento portante continuo,
posto in aderenza alla lastra di marmo, per garantire l'appoggio continuo della stessa. Nel prezzo sono
compresi gli oneri di montaggio, le movimentazini e trasporti, la lavorazione in loco dei materiali, la
verniciatura a finire degli stessi ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

R.L. C15005b Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature,
rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i
gradi da S325 a S460: per travature composte ‐ in ragione di circa 40 kg/mq

kg 4,25 40,00 170,00 € 3,32 € 564,40
R.L. B55047c Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni

altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato
mq 4,25 1,5000 6,38 € 17,83 € 113,67

ANCE 1.5.5.3 Fornitura e posa di connettori metallici….fissaggio mediante viti cad 15,0000 15,00 € 8,00 € 120,00
R.L. M01002 Manodopera operaio specializzato ora 2,00 40,0000 80,00 € 35,23 € 2.818,40
R.L. M15104a Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

mese 0,2500 0,25 € 62,20 € 15,55
ANCE 1.2.17.b Trapano elettrico per calcestruzzi e murature ‐ avvitatore ora 0,0833 0,08 € 6,20 € 0,52

totale parziale cad € 3.632,53
spese generali ed utile 0,25 € 3.632,53 € 908,13

totale cad € 4.540,67

pianerottoli PI‐PT, PT‐P1, P1‐P2 cad 3,00 3,00 € 4.540,67 € 13.622,00
totale 3,00 € 4.540,67 € 13.622,00

Perforazione per consolidamento delle mensole in marmo a sostegno dei balconi.
Analisi prezzo Perforazione delle mensole in marmo, poste a sostegno dei balconi, per predisporre la sede di

inserimento di tiranti metallici, da ancorare alla muratura interna mediante capochiave a piastra o tipo
a paletto (parti metalliche computate a parte), compreso tracciamenti, movimentazioni anche in quota
e perforazioni, escluso inghisaggio del tirante all'interno della mensola.

‐ tracciamento e saggi per il posizionamento della perforazione
R.L. M01002 Manodopera operaio specializzato edile ora 0,50 0,50 € 35,23 € 17,62
R.L. M01004 Manodopera operaio comune edile ora 0,50 0,50 € 29,72 € 14,86

totale parziale cad € 32,48
‐ movimentazione ed installazione sonda elettrica in posizione disagiata

R.L. M01002 Manodopera operaio specializzato edile ora 1,00 1,00 € 35,23 € 35,23
R.L. M01004 Manodopera operaio comune edile ora 1,00 1,00 € 29,72 € 29,72

totale parziale cad € 64,95
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totale parziale cad € 97,43
spese generali ed utile 0,25 € 97,43 € 24,36

totale parziale cad € 121,78
‐ perforazione della sede di inserimento del tirante

R.L.  D25024a Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con
getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di
approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m: su muratura in pietrame calcareo o
siliceo, diametro foro 40 ÷ 60 mm. m 1,50 1,00 1,50 € 145,58 € 218,37

totale € 340,15

‐ perforazione mensole in marmo di sostegno dei balconi
   balcone lato nord: n° 4 mensole cad 4,00 4,00 € 340,15 € 1.360,61
   balcone lato ovest: n° 4 mensole cad 4,00 4,00 € 340,15 € 1.360,61
totale 8,00 € 340,15 € 2.721,21

Rinforzo metallico della mensola in marmo con ancoraggio interno alla muratura.
R.L.  D25013 Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in

opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto.

‐ barra metallica Ø12: n. 1 per mensola kg 1,50 0,888 8,00 10,66 € 8,38 € 89,30
‐ paletto in UPN80: n. 1 per mensola kg 0,40 8,650 8,00 27,68 € 8,38 € 231,96
totale 38,34 € 8,38 € 321,26

Ancoraggio di barre metalliche o corde in muratura mediante iniezione a gravità di malta di calce
R.E.R. B02028b Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35‐55 mm con miscela fluida cementizia o di

calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per
il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento
eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a gravità

‐ barra metallica Ø12: n. 1 per mensola m 1,50 8,00 12,00 € 12,45 € 149,40
totale 12,00 € 12,45 € 149,40

INTERVENTO IN COPERTURA € 117.179,36

Rinforzo superficiale di volte e murature mediante rasature a base di calce e fibra di vetro
R.L. D25033a Rinforzo strutturale armato di paramenti esterni ed interni, volte ed elementi di muratura e

tamponatura, mediante applicazione di malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità, a base di
calce idraulica (NHL) ed eco‐pozzolana in doppio strato con interposta rete in fibra di vetro alcali‐
resistente (AR) apprettata, per spessore totale di 10 mm: con rete del peso di 120 g/mq. Nel prezzo
sono compresi gli oneri er la preparazione della superficie ed il livellamento della stessa.

   perimetro di gronda con risvolto interno massimo di 50 cm circa mc 1,80 95,00 171,00 € 59,46 € 10.167,66
totale 171,00 € 59,46 € 10.167,66

Nuove travi in legno uso Trieste
R.L. A75001b Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega,

compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura
con carbolineum o simili delle parti da murare ‐ con travi uso Trieste a struttura semplice (arcarecci e
terzere)
infittimento terzere mc 4,20 0,03 6,00 0,79 € 834,05 € 659,97

mc 5,00 0,03 6,00 0,94 € 834,05 € 785,68
mc 4,30 0,03 3,00 0,41 € 834,05 € 337,84

totale 2,14 € 834,05 € 1.783,48

pag. 22



Palazzo Viani

Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

Rinforzo di travi mediante accoppiamento con profili metallici: profili di rinforzo
R.L. D25052 Cerchiatura e ripristino della portanza di travi in legno di solai piani caratterizzate da cedimenti

longitudinali ottenuto mediante l'inserimento nelle sezioni lesionate di profilati in acciaio a C e di
relative barre di collegamento. Intervento realizzato attraverso la seguente sequenza di operazioni
caratterizzate e svolte singolarmente secondo le necessità del lavoro:

R.L. D25052a riduzione della freccia di inflessione, secondo indicazioni di progetto, mediante posizionamento,
sull'intradosso delle preesistenti travi in legno, di puntelli dotati di vitoni di registro gradualmente
azionati da personale specializzato in modo da non arrecare ulteriori danni alla struttura in oggetto;
compresa la predisposizione dell'attrezzatura, il suo ritiro a fine lavori e l'allargamento delle sedi delle
travi nella muratura per favorirne i movimenti a seguito dell'azione di sollevamento. Valutato per
ciascuna trave trattata
puntoni copertura sopra stanza 76 cad 7,00 7,00 € 97,79 € 684,53
totale 7,00 € 97,79 € 684,53

R.L. D25052b predisposizione dell'alloggiamento dei profilati a C all'interno della trave in legno comprendente la
fresatura in profondità, massimo 10 cm, per l'inserimento delle ali e la formazione della sede per
l'anima del profilato, altezza massima 20 cm e spessore pari a 1 cm; operazione effettuata con l'ausilio
di mezzi meccanici (fresatura) ed a mano con scalpelli (sede per l'anima del profilato) e valutata a dm di
lunghezza dell'alloggiamento predisposto

‐ puntoni copertura sopra stanza 76: rettifica lati dei puntoni per appoggio profilo valutata al 50%
dell'onere previsto nella voce
   puntoni capriate dm 50% 50,00 1,07 4,00 2,00 214,00 € 7,59 € 1.624,26
   cantonali dm 50% 129,00 1,05 2,00 135,45 € 7,59 € 1.028,07
totale 349,45 € 7,59 € 2.652,33

R.L. D25052c perforazione della trave di legno, compreso lo spurgo del foro con aria compressa, per la posa della
successiva imbullonatura dei profilati in acciaio
‐ puntoni copertura sopra stanza 76
   puntoni capriate m 0,20 4,00 5,00 4,00 € 10,45 € 41,80
   cantonali m 0,30 2,00 6,00 3,60 € 10,45 € 37,62
totale 7,60 € 10,45 € 79,42

R.L. D25052d fornitura in opera di profilati a C nelle sedi predisposte compresi tagli a misura e sfridi, saldature,
imbullonature e mano di antiruggine
‐ puntoni copertura sopra stanza 76
   puntoni capriate: n° 2 UPN 180  kg 4,00 5,00 1,07 22,00 2,00 941,60 € 8,38 € 7.890,61
   cantonali: n° 2 UPN 240  kg 12,90 1,05 33,20 2,00 899,39 € 8,38 € 7.536,87
totale 1.840,99 € 8,38 € 15.427,48

R.L. D25052e connessione delle imbullonature alla travatura lignea mediante iniezioni di resina epossidica
bicomponente avente lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto; valutata a kg di resina
utilizzata per l'operazione (peso resina 1400 kg/mc)
‐ puntoni copertura sopra stanza 76
   puntoni capriate kg 4,00 0,25 0,00071 1.400,00 5,00 4,95 € 9,38 € 46,39
   cantonali kg 2,00 0,35 0,00071 1.400,00 6,00 4,15 € 9,38 € 38,97
totale 9,10 € 9,38 € 85,36

Tavolato in legno di abete per tetti
R.L. D25061 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili

paralleli, posto in opera comprese battentatura e piallatura
ricostruzione 1° assito
stanza 76, zona sud mq 56,20 1,07 60,13 € 42,96 € 2.583,36
stanza 76, zona est mq 24,60 1,07 26,32 € 42,96 € 1.130,79
ampliamento 1° assito su muri perimetrali mq 0,70 95,00 1,07 71,16 € 42,96 € 3.056,82
2° assito in tutta la copertura mq 460,00 1,07 492,20 € 42,96 € 21.144,91
totale 649,81 € 42,96 € 27.915,88
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Maggior onere per chiodatura del 2° assito.
Analisi prezzo Maggior onere per chiodatura o avvitatura infittita, secondo prescrizioni progettuali del 2° assito sul

primo (3 chiodi Ø4 L=40 mm per perlina su perlina), con contestuale rinforzo dell'ancoraggio ai travetti
sottostanti (1 vite Ø6 L=100 mm per perlina).

ANCE 8.2.11.a Chioderia da falegname in genere (considerati 2 chiodi in più rispetto al normale ancoraggio) kg/mq 0,0040 140,00 0,56 € 2,50 € 1,40
‐ Viti per travetti kg/mq 0,0220 10,00 0,22 € 2,50 € 0,55

R.L. M01004 Manodopera operaio comune edile ora/mq 0,2000 0,20 € 29,72 € 5,94
ANCE 1.2.17.b Trapano elettrico per calcestruzzi e murature ‐ avvitatore ora/mq 0,2000 0,20 € 6,20 € 1,24

totale parziale cad € 9,13
spese generali ed utile 0,25 € 9,13 € 2,28

totale mq € 11,42

2° assito in tutta la copertura mq 460,00 1,07 492,20 € 11,42 € 5.619,69
totale 492,20 € 11,42 € 5.619,69

Orditura minuta de tetto
R.L. D25054 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la

chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete
stanza 76, zona sud mc 5,50 0,08 0,08 1,07 31,00 1,17 € 1.186,81 € 1.385,70
stanza 76, zona est mc 3,50 0,08 0,08 1,07 31,00 0,74 € 1.186,81 € 881,81
sostituzione di morali ammalorati o non adeguati: altre parti stanza 76 (15% superficie) mq 5,50 0,08 0,08 1,07 5,00 0,19 € 1.186,81 € 223,50
totale 2,10 € 1.186,81 € 2.491,01

Cordoli e catene o tiranti metallici in falda
R.L. D25013 Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in

opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio, in acciaio classe S275 per laminati a caldo con sezione aperta, di cui al D.M. 14/01/2008.

cordolo in acciaio testa muri
   perimetro esterno kg 0,10 99,45 0,008 7.850 624,55 € 8,38 € 5.233,70
   tratti interni kg 0,10 43,45 0,008 7.850 1,07 291,97 € 8,38 € 2.446,68
nastro forato di falda kg 0,25 17,75 0,003 7.850 1,07 111,82 € 8,38 € 937,04
nastro forato di colmo, compluvio o displuvio kg 0,25 74,30 0,003 7.850 1,07 468,06 € 8,38 € 3.922,36
nastri forati per collegamento travetti al cordolo perimetrale metallico kg 0,06 1,00 0,002 7.850 137,00 129,05 € 8,38 € 1.081,47
nastri forati per irrigidimento pavimento (assito semplice) locale 76 kg 0,06 130,00 0,002 7.850 122,46 € 8,38 € 1.026,21
totale 1.747,91 € 8,38 € 14.647,46

Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 304 o AISI 316 in piatti
Analisi prezzo Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 304 o AISI 316 (austenitico), con

resistenza equivalente alla classe S275 per laminati a caldo con sezione aperta, di cui al D.M.
14/01/2008.
Valutato come differenza di costo tra acciaio ordinario per c.a. ed acciaio inossidabile.

ANCE 1.5.9.15.a Barre di acciaio inossidabile nervato AISI 316 kg 1,00 1,00 € 9,69 € 9,69
ANCE 1.5.9.14.a Barre di acciaio alettato ad aderenza migliorata kg ‐1,00 ‐1,00 € 2,48 ‐€ 2,48

totale parziale cad € 7,21
spese generali ed utile 0,25 € 7,21 € 1,80

totale cad € 9,01

cordolo in acciaio testa muri
   perimetro esterno kg 0,10 99,45 0,008 7.850 624,55 € 9,01 € 5.628,72
   tratti interni kg 0,10 43,45 0,008 7.850 1,07 291,97 € 9,01 € 2.631,35
nastro forato di falda kg 0,25 17,75 0,003 7.850 1,07 111,82 € 9,01 € 1.007,76
nastro forato di colmo, compluvio o displuvio kg 0,25 74,30 0,003 7.850 1,07 468,06 € 9,01 € 4.218,41
nastri forati per collegamento travetti al cordolo metallico kg 0,06 1,00 0,002 7.850 137,00 129,05 € 9,01 € 1.163,10
totale 1.625,45 € 9,01 € 14.649,34
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Maggior onere per zincatura a caldo di barre di armatura ancorate nei muri e a contatto con malta a base di calce.
ANCE 9.3.46.c Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO
1461: di carpenteria strutturale, per travature semplici.
‐ nastri forati per irrigidimento pavimento (assito semplice) locale 76 kg 0,06 130,00 0,002 7.850 122,46 € 0,95 € 116,34
totale 122,46 € 0,95 € 116,34

Ancoraggio di cordoli e catene metallici all'assito mediante chiodatura.
Analisi prezzo Onere per ancoraggio mediante chiodatura continua di piatti e cordoli metallici al sottostante assito

doppio con chiodi Ø4 L=40 mm disposti con passo secondo le indicazioni progettuali.

ANCE 8.2.11.b Chioderia speciale da falegname (valutazione per 100 chiodi) kg/100 0,0040 100,00 0,40 € 3,50 € 1,40
R.L. M01004 Manodopera operaio comune edile (8 minuti) ora/100 0,1333 0,13 € 29,72 € 3,96

ANCE 1.2.17.b Trapano elettrico per calcestruzzi e murature ‐ avvitatore (8 minuti) ora/100 0,1333 0,13 € 6,20 € 0,83
totale parziale cad € 6,19

spese generali ed utile 0,25 € 6,19 € 1,55
totale n°/100 € 7,74

cordolo in acciaio testa muri
   perimetro esterno: passo 80 mm n°/100 89,05 12,50 0,01 11,13 € 7,74 € 86,12
   perimetro esterno: passo 60 mm n°/100 10,40 16,67 0,01 1,73 € 7,74 € 13,41
   tratti interni: passo 80 mm n°/100 32,85 2,00 12,50 0,01 8,21 € 7,74 € 63,54
   tratti interni: passo 60 mm n°/100 10,60 2,00 16,67 0,01 3,53 € 7,74 € 27,34
nastro forato di falda: passo 80 mm n°/100 17,75 2,00 12,50 0,01 4,44 € 7,74 € 34,33
nastro forato di colmo, compluvio o displuvio: passo 80 mm n°/100 74,30 2,00 12,50 0,01 18,58 € 7,74 € 143,71
nastri forati per irrigidimento pavimento (assito semplice) locale 76: passo 60 mm n°/100 130,00 1,00 16,67 0,01 21,67 € 7,74 € 167,63
totale 47,62 € 7,74 € 368,44

Barra metallica liscia in acciaio per ancoraggio a secco del cordolo metallico alla muratura
R.L. C15005a Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai,

ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008
‐ Barra liscia M18 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato kg 0,50 0,000254 7.850 57,00 56,90 € 2,86 € 162,74
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato kg 1,00 0,000254 7.850 25,00 49,91 € 2,86 € 142,75
   muri interni kg 0,50 0,000254 7.850 45,00 44,92 € 2,86 € 128,48
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato kg 0,50 0,000201 7.850 62,00 48,90 € 2,86 € 139,86

kg 1,00 0,000201 7.850 18,00 28,40 € 2,86 € 81,21
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato kg 0,50 0,000201 7.850 0,00 0,79 € 2,86 € 2,26
   muri interni kg 1,20 0,000201 7.850 15,00 28,40 € 2,86 € 81,21
totale 258,22 € 2,86 € 738,52

Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 416 (QT850) in barre
Analisi prezzo Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 416 (martensitico) bonificato QT850

(EN 1.4029), con resistenza equivalente alla classe 8.8 per viti e bulloni, di cui al D.M. 14/01/2008.

Valutato come differenza di costo tra acciaio ordinario per c.a. ed acciaio inossidabile.
ANCE 1.5.9.15.a Barre di acciaio inossidabile nervato AISI 316 kg 1,00 1,00 € 9,69 € 9,69
ANCE 1.5.9.14.a Barre di acciaio alettato ad aderenza migliorata kg ‐1,00 ‐1,00 € 2,48 ‐€ 2,48

totale parziale cad € 7,21
spese generali ed utile 0,25 € 7,21 € 1,80

totale cad € 9,01
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‐ Barra liscia M18 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato kg 0,50 0,000254 7.850 57,00 56,90 € 9,01 € 512,83
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato kg 1,00 0,000254 7.850 25,00 49,91 € 9,01 € 449,85
   muri interni kg 0,50 0,000254 7.850 45,00 44,92 € 9,01 € 404,87
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato kg 0,50 0,000201 7.850 62,00 48,90 € 9,01 € 440,74

kg 1,00 0,000201 7.850 18,00 28,40 € 9,01 € 255,92
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato kg 0,50 0,000201 7.850 0,00 0,79 € 9,01 € 7,11
   muri interni kg 1,20 0,000201 7.850 15,00 28,40 € 9,01 € 255,92
totale 258,22 € 9,01 € 2.327,23

Perforazione di murature per ancoraggi
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego

di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in mattoni pieni
‐ Barra liscia M18 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato m 0,45 57,00 25,65 € 56,37 € 1.445,89
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato m 0,85 25,00 21,25 € 56,37 € 1.197,86
   muri interni m 0,45 45,00 20,25 € 56,37 € 1.141,49
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato m 0,45 62,00 27,90 € 56,37 € 1.572,72

m 0,85 18,00 15,30 € 56,37 € 862,46
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato m 0,45 0,00 0,45 € 56,37 € 25,37
   muri interni m 1,05 15,00 15,75 € 56,37 € 887,83
totale 126,55 € 56,37 € 7.133,62

Ancoraggio a secco di barre metalliche in muratura mediante inserimento a forza e loro bloccaggio (Lmax 40 cm)
Analisi prezzo Ancoraggio di barra metallica liscia con inserimento a forza in fori calibrati con invito precedentemente

predisposti, mediane pulizia del foro, allineameno del piatto metallico a sottostante foro nella muratura
inserimento a forza della barra e bloccaggio della stessa mediante bullonatura superficiale con rondella
di serraggio del cordolo metallico oppure mediante saldatura della barra al cordolo metallico stesso. Nel
prezzo è compresa la lavorazione della barra mediante filettatura della porzione terminale e l'avvitatura
di idoneo bullone con rondella oppure, in alternativa, fissaggio del barrotto mediante saldatura eseguita
in cantiere. La saldatura dovrà essere eseguita con materiale di apporto adeguato al supporto, con
sezione resistente tale da saturare i vuoti presenti e garantire un adeguato collegamento e continua sul
perimetro dell'elemento da fissare. Il tratto di darra affiorante ed eccedente il tratto ancorato, dovrà
essere eventualmente elimnato per agevolare la posa del manto di copertura.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto in quota dei materiali ed attrezzature occorrenti, gli
oneri per le eventuali preparazioni di officina e lavorazioni in cantiere sopra indicate o comunque
necessarie per fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte e la rimozione con allontanamento in
discarica dei materiali di risulta. Il prezzo si riferisce all'ancoraggio di una barra di lunghezza massima 40
cm.

ANCE 9.1.1 Fabbro: operaio specializzato ‐ filettatura estremità barra metallica (2 minuti/cad) ore 0,03 1,00 0,03 € 28,30 € 0,94
ANCE 9.2.7.b Bulloni in acciaio kg 0,05 1,00 0,05 € 5,00 € 0,25
ANCE 9.2.7.b Rondella in acciaio kg 0,02 1,00 0,02 € 5,00 € 0,10
ANCE 1.1.2 Operaio specializzato: inserimento e bloccaggio barra  (5 minuti/cad) ore 0,08 1,00 0,08 € 35,50 € 2,96
ANCE 1.1.3 Operaio qualificato: assistenza inserimento e bloccaggio barra  (5 minuti/cad) ore 0,08 1,00 0,08 € 33,00 € 2,75

totale parziale cad € 7,00
spese generali ed utile 0,25 € 7,00 € 1,75

totale cad € 8,75

‐ Barra liscia M18 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato cad 57,00 57,00 € 8,75 € 498,87
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato cad 25,00 25,00 € 8,75 € 218,80
   muri interni cad 45,00 45,00 € 8,75 € 393,84
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‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato cad 62,00 62,00 € 8,75 € 542,63

cad 18,00 18,00 € 8,75 € 157,54
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato cad 0,00 0,00 € 8,75 € 0,00
   muri interni cad 15,00 15,00 € 8,75 € 131,28
totale 222,00 € 8,75 € 1.942,96

Maggior onere per ancoraggio a secco di barre metalliche in muratura mediante inserimento a forza (L>40 cm)
Analisi prezzo Maggior onere alla voce precedente, per ancoraggio di barra metallica liscia con inserimento a forza in

fori calibrati con invito, precedentemente predisposti, mediane pulizia del foro, inserimento a forza
della barra. Il prezzo è riferito al metro di barra e per tratti superiori ai 40 cm, esclusi gli oneri per il
bloccaggio finale (compresi nella voce precedente). Prezzo riferito alla lunghezzza di ancoraggio
eccedente i primi 40 cm e per un massimo complessivo di 1 m.

ANCE 1.1.2 Operaio specializzato: inserimento barra (8 minuti/m) ore 0,13 1,00 0,13 € 35,50 € 4,73
ANCE 1.1.3 Operaio qualificato: assistenza inserimento barra  (8 minuti/m) ore 0,13 1,00 0,13 € 33,00 € 4,40

totale parziale m € 9,13
spese generali ed utile 0,25 € 9,13 € 2,28

totale m € 11,42

‐ Barra liscia M18 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato m 0,00 0,00 € 11,42 € 0,00
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato m 0,40 25,00 10,00 € 11,42 € 114,17
   muri interni m 0,00 0,00 € 11,42 € 0,00
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connesse verticalmente e a secco in testa alla muratura, per l'ancoraggio
congiunto del cordolo metallico e dei nastri forati di collegamento dei travetti.
   muri esterni: con collegamento del nastro forato m 0,00 0,00 € 11,42 € 0,00

m 0,40 18,00 7,20 € 11,42 € 82,20
   muri esterni: senza collegamento del nastro forato m 0,00 0,00 € 11,42 € 0,00
   muri interni m 0,60 15,00 9,00 € 11,42 € 102,75
totale 26,20 € 11,42 € 299,12

Ancoraggio di nastri forati a travetti mediante viti da legno.
Analisi prezzo Ancoraggio di nastri forati (questi esclusi) su travetti o travi realizzato mediante viti per legno a testa

svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo
esavalente, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura: 
‐ ancoraggio di nastri forati a travetti in legno di altezza >12 cm

R.E.R. A22142d viti autofilettanti Ø8 L140 per legno con preforo Ø5  (n° 3 per ancoraggio con Trd=750 daN) cad 1,00 1,00 € 0,24 € 0,24
R.L. M01003 Manodopera operaio qualificato edile (4 minuti/cad) ora 0,0667 0,07 € 32,84 € 2,19

totale parziale cad € 2,43
spese generali ed utile 0,25 € 2,43 € 0,61

totale cad € 3,04

   stanza 66 cad 3 10,00 30,00 € 3,04 € 91,10
   stanza 67 cad 3 3,00 9,00 € 3,04 € 27,33
   stanza 68 cad 3 12,00 36,00 € 3,04 € 109,32
   stanza 69 cad 3 5,00 15,00 € 3,04 € 45,55
   stanza 70 cad 3 0,00 3,00 € 3,04 € 9,11
   stanza 71 cad 3 7,00 21,00 € 3,04 € 63,77
   stanza 72 cad 3 4,00 12,00 € 3,04 € 36,44
   stanza 73 cad 3 4,00 12,00 € 3,04 € 36,44
   stanza 74‐75 cad 3 8,00 24,00 € 3,04 € 72,88
totale 162,00 € 3,04 € 491,94

‐ ancoraggio di nastri forati a travetti in legno di altezza <10 cm
R.E.R. A22142a viti autofilettanti Ø8 L80 per legno con preforo Ø5 (n° 4 per ancoraggio con Trd=750 daN) cad 1,00 1,00 € 0,13 € 0,13

R.L. M01003 Manodopera operaio qualificato edile  (3 minuti/cad) ora 0,0500 0,0500 € 32,84 € 1,64
totale parziale cad € 1,77

spese generali ed utile 0,25 € 1,77 € 0,44
totale cad € 2,22
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   stanza 76 cad 4 80,00 320,00 € 2,22 € 708,80
totale 320,00 € 2,22 € 708,80

Rinforzo ancoraggio elementi lignei mediante viti: travetto su trave
Analisi prezzo Ancoraggio di travetti su trave realizzato mediante viti per legno a testa svasata con punta autoforante,

fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce,
utilizzabile senza preforatura:
‐ ancoraggio travetti 8x16 in legno lamellare: dal fianco

R.E.R. A22141i viti autofilettanti Ø6 L140 per legno senza preforo (n° 2 per testa travetto) cad 1,00 1,00 € 0,15 € 0,15
R.L. M01003 Manodopera operaio qualificato edile  (3 minuti/cad) ora 0,0500 0,05 € 32,84 € 1,64

totale parziale cad € 1,79
spese generali ed utile 0,25 € 1,79 € 0,45

totale cad € 2,24

   stanza 66 cad 2 22,00 44,00 € 2,24 € 98,56
   stanza 67 cad 2 9,00 18,00 € 2,24 € 40,32
   stanza 68 cad 2 24,00 48,00 € 2,24 € 107,52
   stanza 69 cad 2 20,00 40,00 € 2,24 € 89,60
   stanza 70 cad 2 17,00 34,00 € 2,24 € 76,16
   stanza 71 cad 2 24,00 48,00 € 2,24 € 107,52
   stanza 72 cad 2 24,00 48,00 € 2,24 € 107,52
   stanza 73 cad 2 0,00 0,00 € 2,24 € 0,00
   stanza 74‐75 cad 2 24,00 48,00 € 2,24 € 107,52
totale 328,00 € 2,24 € 734,72

‐ ancoraggio travetti 8x8 in legno massiccio: dall'alto
R.E.R. A22141k viti autofilettanti Ø6 L160 per legno senza preforo (n° 1 per testa travetto) cad 1,00 1,00 € 0,20 € 0,20

R.L. M01003 Manodopera operaio qualificato edile  (3 minuti/cad) ora 0,0500 0,05 € 32,84 € 1,64
totale parziale cad € 1,84

spese generali ed utile 0,25 € 1,84 € 0,46
totale cad € 2,30

   stanza 76 cad 1 293,00 293,00 € 2,30 € 674,63
totale 293,00 € 2,30 € 674,63

Rinforzo ancoraggio elementi lignei mediante viti: trave su trave
Analisi prezzo Ancoraggio di travi su travi realizzato mediante viti per legno a testa svasata con punta autoforante,

fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce,
utilizzabile senza preforatura:
‐ ancoraggio travi in legno lamellare: dal fianco

R.E.R. A22142f viti autofilettanti Ø8 L180 per legno con preforo (n° 3 per testa trave ancorata) cad 1,00 1,00 € 0,34 € 0,34
R.L. M01003 Manodopera operaio qualificato edile  (5 minuti/cad) ora 0,0833 0,08 € 32,84 € 2,74

totale parziale cad € 3,08
spese generali ed utile 0,25 € 3,08 € 0,77

totale cad € 3,85

   stanza 66 cad 3 2,00 6,00 € 3,85 € 23,08
   stanza 67 cad 3 0,00 0,00 € 3,85 € 0,00
   stanza 68 cad 3 2,00 6,00 € 3,85 € 23,08
   stanza 69 cad 3 1,00 3,00 € 3,85 € 11,54
   stanza 70 cad 3 2,00 6,00 € 3,85 € 23,08
   stanza 71 cad 3 2,00 6,00 € 3,85 € 23,08
   stanza 72 cad 3 0,00 0,00 € 3,85 € 0,00
   stanza 73 cad 3 0,00 0,00 € 3,85 € 0,00
   stanza 74‐75 cad 3 0,00 0,00 € 3,85 € 0,00
totale 27,00 € 3,85 € 103,84

‐ ancoraggio travi in legno massiccio: verticalmente
R.E.R. A22142l viti autofilettanti Ø8 L300 per legno con preforo (n° 2 per testa trave ancorata) cad 1,00 1,00 € 0,81 € 0,81
R.L. M01003 Manodopera operaio qualificato edile  (10 minuti/cad) ora 0,1667 0,17 € 32,84 € 5,47

totale parziale cad € 6,28
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spese generali ed utile 0,25 € 6,28 € 1,57
totale cad € 7,85

   stanza 66 cad 2 30,00 60,00 € 7,85 € 471,25
totale 60,00 € 7,85 € 471,25

Ancoraggio elementi lignei (travi) di sezione rettangolare alle murature
Analisi prezzo Ancoraggio di travi lignee di sezione rettangolare alle murature mediante squadre metalliche

opportunamente irrigidite e sagomate per consentire l'ancoraggio dal basso o laterale della testata
della trave in appoggio sulla muratura, n. 2 viti autofilettanti da legno Ø12 e n. 2 barre filettate M18 per
muratura fissata con malta iniettabile a base di calce antiritiro.

‐ squadra metallica nervata
R.L. C15005b Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature,

rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 14/01/2008 con i
gradi da S325 a S460: per travature composte

kg 12,00 1,00 12,00 € 3,32 € 39,84
C15055 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461

kg 12,00 1,00 12,00 € 0,39 € 4,68
totale parziale cad € 44,52

‐ ancoraggio della trave in legno
R.E.R. A22142f viti autofilettanti Ø12 L160 per legno con preforo (n° 2 per testa trave ancorata) cad 2,00 2,00 € 0,85 € 1,70
R.L. M01004 Manodopera operaio comune edile  (5 minuti/cad) ora 0,0833 2,00 0,17 € 29,72 € 4,95

totale parziale cad € 6,65
spese generali ed utile 0,25 € 6,65 € 1,66

totale parziale cad € 8,32

‐ ancoraggio alla parete in muratura
R.L. C15005a Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature,

rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 14/01/2008 con i
gradi da S325 a S460: barra filettata M18

kg 0,30 0,000254 7.850 2,00 1,20 € 2,86 € 3,43
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello

perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni
pieni m 0,25 2,00 0,50 € 56,37 € 28,19

R.E.R. B02028b Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35‐55 mm con miscela fluida di calce antiritiro per la
sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il
tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a gravità

m 0,25 2,00 0,50 € 12,45 € 6,23
totale parziale cad € 37,84

totale dell'analisi € 90,67

   stanza 66 cad 4,00 4,00 € 90,67 € 362,69
   stanza 67 cad 4,00 4,00 € 90,67 € 362,69
   stanza 68 cad 3,00 3,00 € 90,67 € 272,02
   stanza 69 cad 6,00 6,00 € 90,67 € 544,04
   stanza 70 cad 4,00 4,00 € 90,67 € 362,69
   stanza 71 cad 3,00 3,00 € 90,67 € 272,02
   stanza 72 cad 6,00 6,00 € 90,67 € 544,04
   stanza 73 cad 0,00 0,00 € 90,67 € 0,00
   stanza 74‐75 cad 6,00 6,00 € 90,67 € 544,04
   stanza 76 cad 13,00 13,00 € 90,67 € 1.178,75
totale 49,00 € 90,67 € 4.442,97
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Ancoraggio‐tirantatura di capriata alla muratura.
Analisi prezzo Titantatura ed ancoraggio di capriata lignea all'appoggio nella muratura mediante fasciatura con nastro

forato in acciaio inox (sez. 40x1,5 mm) ancorato nella muratura sottostante secondo le indicazioni
progettuali (min 1,3 m), mediante n. 2 barre filettate M16 fissate con malta iniettabile a base di calce
antiritiro nella muratura (ancoraggio min. 25 cm).

‐ tirantatura in nastro forato
R.L. D25013 Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso

pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio, in acciaio classe S275
per laminati a caldo con sezione aperta, di cui al D.M. 14/01/2008; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature
per la sede degli elementi in oggetto.

kg 0,04 3,00 0,0015 7.850 1,00 1,41 € 8,38 € 11,84
Analisi prezzo Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 304 o AISI 316 (austenitico), con resistenza

equivalente alla classe S275 per laminati a caldo con sezione aperta, di cui al D.M. 14/01/2008.

Valutato come differenza di costo tra acciaio ordinario per c.a. ed acciaio inossidabile.
ANCE 1.5.9.15.a ‐ Barre di acciaio inossidabile nervato AISI 316 kg 1,00 1,00 € 9,69 € 9,69
ANCE 1.5.9.14.a ‐ Barre di acciaio alettato ad aderenza migliorata kg ‐1,00 ‐1,00 € 2,48 ‐€ 2,48

totale parziale cad € 7,21
spese generali ed utile 0,25 € 7,21 € 1,80

totale cad € 9,01

kg 0,04 3,00 0,0015 7.850 1,00 1,41 € 9,01 € 12,73

totale parziale cad € 24,58
‐ ancoraggio alla parete in muratura

R.L. C15005a Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature,
rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 14/01/2008 con i
gradi da S325 a S460: barra filettata M16

kg 0,30 0,000201 7.850 2,00 0,95 € 2,86 € 2,71
Analisi prezzo Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 304 o AISI 316 (austenitico), con resistenza

equivalente alla classe S275 per laminati a caldo con sezione aperta, di cui al D.M. 14/01/2008.
kg 0,30 0,000201 7.850 2,00 0,95 € 9,01 € 8,53

R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello
perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni
pieni m 0,25 2,00 0,50 € 56,37 € 28,19

R.E.R. B02028b Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35‐55 mm con miscela fluida di calce antiritiro per la
sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il
tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a gravità

m 0,25 2,00 0,50 € 12,45 € 6,23
totale parziale cad € 45,65

totale dell'analisi cad € 70,22

   stanza 76 cad 6,00 6,00 € 70,22 € 421,34
totale 6,00 € 70,22 € 421,34
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INTERVENTI SULLE MURATURE € 156.926,22

Murature in mattoni pieni per chiusura di aperture
R.E.R. B02002b Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese murarie,

aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari,
compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o
modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle
ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a
forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte
per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva
rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte,
compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.: muratura in
laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista

‐ Piano terra
   stanza 21 mc 0,41 1,00 2,20 0,90 € 625,05 € 563,80

mc 0,55 1,00 2,20 1,21 € 625,05 € 756,31
   stanza 25 mc 0,41 1,00 2,20 0,90 € 625,05 € 563,80

mc 0,28 2,00 2,20 1,23 € 625,05 € 770,06
   stanza 27 mc 0,41 1,00 2,20 0,90 € 625,05 € 563,80

mc 0,41 1,00 2,20 0,90 € 625,05 € 563,80
‐ Piano primo
   stanza 42 mc 0,41 1,00 2,20 0,90 € 625,05 € 563,80
   stanza 44 mc 0,28 1,80 3,20 1,61 € 625,05 € 1.008,08
   stanza 45 mc 0,28 1,50 2,20 0,92 € 625,05 € 577,55
‐ Piano secondo
   stanza 56 mc 0,28 1,00 2,20 0,62 € 625,05 € 385,03
totale 10,10 € 625,05 € 6.316,01

Barra metallica liscia in acciaio per ancoraggio a secco di murature
R.L. C15005a Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai,

ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008.
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di discontinuità
murarie dovute a vecchie aperture tamponate.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire kg 0,50 1,578 8 25,00 157,75 € 2,86 € 451,18
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove murarie alle
vecchie.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire kg 0,50 1,578 8 20,00 126,20 € 2,86 € 360,94
totale 283,96 € 2,86 € 812,12

Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 416 (QT850) in barre
Analisi prezzo Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 416 (martensitico) bonificato QT850

(EN 1.4029), con resistenza equivalente alla classe 8.8 per viti e bulloni, di cui al D.M. 14/01/2008.

Valutato come differenza di costo tra acciaio ordinario per c.a. ed acciaio inossidabile.
ANCE 1.5.9.15.a Barre di acciaio inossidabile nervato AISI 316 kg 1,00 1,00 € 9,69 € 9,69
ANCE 1.5.9.14.a Barre di acciaio alettato ad aderenza migliorata kg ‐1,00 ‐1,00 € 2,48 ‐€ 2,48

totale parziale cad € 7,21
spese generali ed utile 0,25 € 7,21 € 1,80

totale cad € 9,01

‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di discontinuità
murarie dovute a vecchie aperture tamponate.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire kg 0,50 1,578 8 25,00 157,75 € 9,01 € 1.421,75
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove murarie alle
vecchie.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire kg 0,60 1,578 8 20,00 151,44 € 9,01 € 1.364,88
totale 309,20 € 9,01 € 2.786,64
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Perforazione di murature per ancoraggi
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego

di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in mattoni pieni
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di discontinuità
murarie dovute a vecchie aperture tamponate.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire m 0,60 8 25,00 120,00 € 56,37 € 6.764,40
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove murarie alle
vecchie.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire m 0,30 8 20,00 48,00 € 56,37 € 2.705,76
totale 168,00 € 56,37 € 9.470,16

Ancoraggio a secco di barre metalliche in muratura mediante inserimento a forza
Analisi prezzo Ancoraggio di barra metallica liscia con inserimento a forza in fori calibrati con invito, precedentemente

predisposti, mediane pulizia del foro, allineameno e posizionamento della barra nella muratura,
inserimento a forza della barra all'interno del foro predisposto. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il
trasporto, anche in quota di materiali ed attrezzature occorrenti, gli oneri per le eventuali preparazioni
di officina e lavorazioni in cantiere comunque necessarie per fornire il lavoro finito a perfetta regola
d'arte e la rimozione con allontanamento in discarica dei materiali di risulta. Il prezzo si riferisce
all'ancoraggio di una barra di lunghezza non superiore a 1 m.

ANCE 1.1.2 Operaio specializzato: inserimento e bloccaggio barra  (10 minuti/m) m 0,17 1,00 0,17 € 35,50 € 5,92
ANCE 1.1.3 Operaio qualificato: assistenza inserimento e bloccaggio barra  (10 minuti/m) m 0,17 1,00 0,17 € 33,00 € 5,50

totale parziale cad € 11,42
spese generali ed utile 0,25 € 11,42 € 2,85

totale cad € 14,27

‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di discontinuità
murarie dovute a vecchie aperture tamponate.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire m 0,60 8 25,00 120,00 € 14,27 € 1.712,50
‐ Barra liscia M16 classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove murarie alle
vecchie.
   n° 8 barre per discontinuità da risarcire m 0,30 8 20,00 48,00 € 14,27 € 685,00
totale 168,00 € 14,27 € 2.397,50

Inserimento di architravi metalliche in aperture con architrave lesionato
R.E.R. B02033c Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento, rimozione

dell’eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e l’inserimento dei profilati provvisti di
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto,
adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati (se gemellati) attraverso almeno 3
tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con
malta a base di calce magra; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri,
forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere
profondità compresa tra il 20‐25% della lunghezza della luce dell’apertura con un minimo di 25 cm: per
muri di spessore superiore a 30 cm

‐ piano terra+primo+secondo (quantità ipotizzata di aperture con architrave in tavellone) m 1,60 15,00 24,00 € 267,27 € 6.414,48
totale 24,00 € 267,27 € 6.414,48

Riparazione di murature mediante cuci‐scuci
R.L. D25026b Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci‐cuci, comprendente

demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in
mattoni con mattoni semiartigianali tipo ''antico'
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‐ piano secondo, stanza 65 mc 0,45 4,50 5,10 10,33 € 1.215,17 € 12.549,67
‐ piano terzo, stanza 76 mc 0,45 4,50 1,00 2,03 € 1.215,17 € 2.460,72
‐ canne fumarie sala consigliare 65 + sottotetto 76 (lato nord) mc 0,60 0,60 6,10 2,00 4,39 € 1.215,17 € 5.337,03
‐ canne fumarie sottotetto mc 0,60 0,60 1,80 4,00 2,59 € 1.215,17 € 3.149,72
totale 19,34 € 1.215,17 € 23.497,13

Riparazione di lesioni in murature mediante iniezioni
ANCE  1.5.9.49 Sarcitura di lesioni mediante iniezioni, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura e apertura

della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro di 32 mm lungo la
lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa, sigillatura con malta di
caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni, pietre, fessure per evitare la fuoriuscita
della malta iniettata con malta, posizionamento di boccagli di iniezione in plastica Ø 20 mm, in
corrispondenza dei fori per una profondità di almeno 10‐15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso
i perfori per eliminare le polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a
bassa pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da
cemento a base di eco‐pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo dal tubicino
iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della miscela e relativa sigillatura

‐ piano interrato
   stanza 5 m 2,10 2,10 € 81,50 € 171,15
‐ piano terra
   stanza 13 ‐ finestre m 1,20 6,00 7,20 € 81,50 € 586,80
   stanza 13 ‐ porte m 4,40 4,40 € 81,50 € 358,60
   stanza 13 ‐ porte tamponate m 9,80 2,00 19,60 € 81,50 € 1.597,40
   stanza 14 ‐ finestre m 1,20 2,00 2,40 € 81,50 € 195,60
   stanza 14 ‐ porte m 4,40 4,40 € 81,50 € 358,60
   stanza 15 ‐ pareti m 4,20 3,00 12,60 € 81,50 € 1.026,90
   stanza 16 ‐ porte m 1,00 2,00 2,00 € 81,50 € 163,00
   stanza 17 ‐ porte m 4,40 4,40 € 81,50 € 358,60
   stanza 18 ‐ finestre m 1,20 2,00 2,40 € 81,50 € 195,60
   stanza 18 ‐ porte m 2,20 2,20 € 81,50 € 179,30
   stanza 18 ‐ porte tamponate m 7,40 2,00 14,80 € 81,50 € 1.206,20
   stanza 20 ‐ finestre m 1,20 1,20 € 81,50 € 97,80
   stanza 21 ‐ finestre m 1,20 1,20 € 81,50 € 97,80
   stanza 21 ‐ porte m 2,00 2,00 € 81,50 € 163,00
   stanza 21 ‐ pareti m 4,20 4,20 € 81,50 € 342,30
   stanza 7 ‐ finestre m 1,20 1,20 € 81,50 € 97,80
   stanza 7 ‐ pareti m 4,20 4,00 16,80 € 81,50 € 1.369,20
   stanza 22 ‐ finestre m 1,20 2,00 2,40 € 81,50 € 195,60
   stanza 22 ‐ porte m 4,40 4,40 € 81,50 € 358,60
   stanza 23 ‐ finestre m 5,40 5,40 € 81,50 € 440,10
   stanza 23 ‐ porte m 4,40 3,00 13,20 € 81,50 € 1.075,80
   stanza 23 ‐ porte tamponate m 9,80 9,80 € 81,50 € 798,70
   stanza 24 ‐ finestre m 1,20 2,00 2,40 € 81,50 € 195,60
   stanza 24 ‐ porte m 4,40 4,40 € 81,50 € 358,60
   stanza 24 ‐ porte tamponate m 5,60 5,60 € 81,50 € 456,40
   stanza 25 ‐ finestre m 1,20 2,00 2,40 € 81,50 € 195,60
   stanza 25 ‐ porte tamponate m 9,80 9,80 € 81,50 € 798,70
   stanza 25 ‐ pareti m 4,50 4,50 € 81,50 € 366,75
   stanza 26 ‐ finestre m 1,20 1,20 € 81,50 € 97,80
   stanza 27 ‐ porte m 2,20 2,20 € 81,50 € 179,30
   altre quantità sotto intonaci scatolati (+25%) m 0,25 170,70 42,68 € 81,50 € 3.478,01
‐ piano primo
   stanza 34 ‐ finestre m 1,50 6,00 9,00 € 81,50 € 733,50
   stanza 34 ‐ porte m 5,00 5,00 € 81,50 € 407,50
   stanza 34 ‐ porte tamponate m 10,40 10,40 € 81,50 € 847,60
   stanza 35 ‐ finestre m 1,50 1,50 € 81,50 € 122,25
   stanza 35 ‐ porte m 2,50 2,50 € 81,50 € 203,75

m 1,25 1,25 € 81,50 € 101,88
   stanza 36 ‐ finestre m 1,50 3,00 4,50 € 81,50 € 366,75
   stanza 36 ‐ porte m 5,00 5,00 € 81,50 € 407,50
   stanza 36 ‐ porte tamponate m 10,40 10,40 € 81,50 € 847,60
   stanza 37 ‐ finestre m 1,50 3,00 4,50 € 81,50 € 366,75
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   stanza 37 ‐ porte m 5,00 5,00 € 81,50 € 407,50
m 2,50 2,50 € 81,50 € 203,75

   stanza 37 ‐ porte tamponate m 10,40 10,40 € 81,50 € 847,60
   stanza 37 ‐ pareti m 18,00 18,00 € 81,50 € 1.467,00
   stanza 79 ‐ pareti m 13,50 13,50 € 81,50 € 1.100,25
   stanza 38 ‐ porte m 2,50 2,50 € 81,50 € 203,75

m 1,25 1,25 € 81,50 € 101,88
   stanza 39 ‐ porte m 5,00 5,00 € 81,50 € 407,50
   stanza 41 ‐ finestre m 1,50 1,50 € 81,50 € 122,25
   stanza 42 ‐ finestre m 1,50 4,00 6,00 € 81,50 € 489,00
   stanza 42 ‐ porte tamponate m 7,90 7,90 € 81,50 € 643,85
   stanza 77 ‐ pareti m 40,50 40,50 € 81,50 € 3.300,75
   stanza 43 ‐ finestre m 1,90 2,00 3,80 € 81,50 € 309,70
   stanza 43 ‐ porte m 1,25 1,25 € 81,50 € 101,88
   stanza 44 ‐ finestre m 1,50 3,00 4,50 € 81,50 € 366,75
   stanza 44 ‐ porte m 5,00 2,00 10,00 € 81,50 € 815,00
   stanza 44 ‐ porte tamponate m 10,25 10,25 € 81,50 € 835,38
   stanza 44 ‐ pareti m 13,50 13,50 € 81,50 € 1.100,25
   stanza 45 ‐ finestre m 1,50 3,00 4,50 € 81,50 € 366,75
   stanza 45 ‐ porte m 2,50 2,50 € 81,50 € 203,75
   stanza 45 ‐ porte tamponate m 10,40 10,40 € 81,50 € 847,60

m 8,20 8,20 € 81,50 € 668,30
   stanza 45 ‐ pareti m 9,00 9,00 € 81,50 € 733,50
   stanza 46 ‐ finestre m 1,50 3,00 4,50 € 81,50 € 366,75
   stanza 46 ‐ porte m 4,60 4,60 € 81,50 € 374,90
   stanza 46 ‐ pareti m 9,50 9,50 € 81,50 € 774,25
   stanza 47 ‐ finestre m 1,50 3,00 4,50 € 81,50 € 366,75
   stanza 47 ‐ porte m 2,30 2,30 € 81,50 € 187,45
   stanza 47 ‐ pareti m 4,50 4,50 € 81,50 € 366,75
   stanza 48 ‐ porte m 5,00 5,00 € 81,50 € 407,50
   stanza 48 ‐ pareti m 10,00 10,00 € 81,50 € 815,00
   altre quantità sotto intonaci scatolati (+25%) m 0,25 290,90 72,73 € 81,50 € 5.927,09
‐ piano secondo m
   stanza 54 ‐ finestre m 1,20 3,00 3,60 € 81,50 € 293,40
   stanza 54 ‐ porte m 4,40 2,00 8,80 € 81,50 € 717,20
   stanza 54 ‐ pareti m 4,20 4,20 € 81,50 € 342,30
   stanza 55 ‐ finestre m 1,20 2,00 2,40 € 81,50 € 195,60
   stanza 55 ‐ porte m 4,40 2,00 8,80 € 81,50 € 717,20
   stanza 55 ‐ pareti m 4,20 4,20 € 81,50 € 342,30
   stanza 56 ‐ finestre m 1,20 2,00 2,40 € 81,50 € 195,60
   stanza 56 ‐ porte m 4,40 4,40 € 81,50 € 358,60
   stanza 56 ‐ porte tamponate m 4,40 4,40 € 81,50 € 358,60
   stanza 57 ‐ finestre m 1,20 3,00 3,60 € 81,50 € 293,40
   stanza 57 ‐ porte m 4,40 2,00 8,80 € 81,50 € 717,20
   stanza 57 ‐ pareti m 12,60 12,60 € 81,50 € 1.026,90
   stanza 57 ripostiglio ‐ pareti m 12,60 12,60 € 81,50 € 1.026,90
   stanza 58 ‐ porte m 2,00 2,00 € 81,50 € 163,00

m 4,20 4,20 € 81,50 € 342,30
   stanza 58 ‐ pareti m 4,20 4,20 € 81,50 € 342,30
   stanza 59 ‐ porte m 2,00 2,00 € 81,50 € 163,00
   stanza 61 ‐ finestre m 1,20 1,20 € 81,50 € 97,80
   stanza 62 ‐ finestre m 4,60 4,60 € 81,50 € 374,90
   stanza 62 ‐ porte tamponate m 9,40 9,40 € 81,50 € 766,10
   stanza 63 ‐ porte m 4,20 4,20 € 81,50 € 342,30
   stanza 64 ‐ finestre m 1,20 3,00 3,60 € 81,50 € 293,40
   stanza 64 ‐ porte m 4,40 3,00 13,20 € 81,50 € 1.075,80
   stanza 64 ‐ pareti m 21,00 21,00 € 81,50 € 1.711,50
   stanza 65‐76 ‐ finestre m 3,10 13,00 40,30 € 81,50 € 3.284,45
   stanza 65‐76 ‐ pareti (lesioni verticali) m 6,10 10,00 61,00 € 81,50 € 4.971,50
   stanza 65 ‐ pareti (lesioni orizzontali al piede) m 9,50 9,50 € 81,50 € 774,25
   altre quantità sotto intonaci scatolati (+25%) m 0,25 261,20 65,30 € 81,50 € 5.321,95
‐ piano terzo (sottotetto)
   stanza 66 ‐ pareti m 1,90 6,00 11,40 € 81,50 € 929,10
   stanza 67 ‐ pareti m 1,90 1,90 € 81,50 € 154,85
   stanza 68 ‐ pareti m 1,90 3,00 5,70 € 81,50 € 464,55
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Palazzo Viani

Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ PALAZZO VIANI

   stanza 69 ‐ pareti m 1,90 2,00 3,80 € 81,50 € 309,70
m 3,80 3,80 € 81,50 € 309,70

3,50 3,50
   stanza 70 ‐ pareti m 2,00 2,00 € 81,50 € 163,00
   stanza 71 ‐ finestre m 1,10 1,10 € 81,50 € 89,65
   stanza 71 ‐ pareti m 1,90 4,00 7,60 € 81,50 € 619,40
   stanza 72 ‐ pareti m 3,90 3,90 € 81,50 € 317,85
   stanza 73 ‐ pareti m 4,70 2,00 9,40 € 81,50 € 766,10

m 1,90 1,90 € 81,50 € 154,85
   stanza 74 ‐ pareti m 1,90 2,00 3,80 € 81,50 € 309,70
   stanza 75 ‐ finestre m 1,10 1,10 € 81,50 € 89,65
   stanza 75 ‐ pareti m 1,90 1,90 € 81,50 € 154,85

m 3,80 3,80 € 81,50 € 309,70
m 3,50 3,50 € 81,50 € 285,25

   altre quantità sotto intonaci scatolati (+25%) m 0,25 70,10 17,53 € 81,50 € 1.428,29
maggiorazione 30% per ramificazioni delle lesioni principali sopra computate m 993,23 0,30 297,97 € 81,50 € 24.284,35
totale 1.291,19 € 81,50 € 105.232,19

TOTALI € 605.773,94 € 605.773,94 € 605.773,94
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Ex Casa Custode

Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

€ 16.334,76
INTERVENTO IN EDIFICIO EX POLIZIA LOCALE € 16.334,76

Demolizione di struttura di copertura in muricci e tavelloni: rasatura tavelloni
R.L. D15039 Demolizione di sottofondo in malta cementizia, compreso avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio del materiale di risulta, in attesa del trasporto allo scarico
copertura locali Ex Polizia Locale, compresi sporti di gronda mc 105,00 0,03 1,07 3,37 € 74,30 € 250,43
totale 3,37 € 74,30 € 250,43

Demolizione di struttura di copertura in muricci e tavelloni: tavelloni
ANCE  1.5.1.1.e Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: solai in profilato di acciaio
e tavelloni
copertura locali Ex Polizia Locale, compresi sporti di gronda mq 105,00 1,07 112,35 € 13,50 € 1.516,73
totale 112,35 € 13,50 € 1.516,73

Demolizione di struttura di copertura in muricci e tavelloni: muricci
R.L. D15004b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni forati

copertura locali Ex Polizia Locale, compresi sporti di gronda (altezza media = 1 m) mq 13,20 1,00 5,00 66,00 € 8,32 € 549,12
totale 66,00 € 8,32 € 549,12

Demolizione di solaio in latero‐cemento
R.L. D15050b Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, ad esclusione di

pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso l'eventuale calo in basso: spessore 20 cm
compresa la caldana
solaio sottotetto non accessibile mq 92,50 92,50 € 26,53 € 2.454,03
   detrarre cordoli
      muro interno mq 0,30 6,05 ‐1,00 ‐1,82 € 26,53 ‐€ 48,15
      muro interno mq 0,50 6,05 ‐1,00 ‐3,03 € 26,53 ‐€ 80,25
      cordolo perimetrale mq 0,50 26,40 ‐1,00 ‐13,20 € 26,53 ‐€ 350,20
solaio piano primo mq 92,50 1,07 98,98 € 26,53 € 2.625,81
   detrarre cordoli e scala
      muro interno mq 0,60 6,00 ‐1,00 ‐3,60 € 26,53 ‐€ 95,51
      muro interno mq 0,50 6,00 ‐1,00 ‐3,00 € 26,53 ‐€ 79,59
      cordolo perimetrale mq 0,15 26,40 ‐1,00 ‐3,96 € 26,53 ‐€ 105,06
      scala mq 5,00 ‐1,00 ‐5,00 € 26,53 ‐€ 132,65
totale 157,88 € 26,53 € 4.188,42

Demolizione di strutture in c.a.
R.L. D15006b Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso

avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato
‐ cordoli solaio sottotetto non accessibile
      muro interno mc 0,30 6,05 0,20 0,36 € 306,23 € 111,16
      muro interno mc 0,50 6,05 0,20 0,61 € 306,23 € 185,27
      cordolo perimetrale mc 0,50 26,40 0,20 2,64 € 306,23 € 808,45
‐ cordoli solaio piano primo
      muro interno mc 0,60 6,00 0,20 0,72 € 306,23 € 220,49
      muro interno mc 0,50 6,00 0,20 0,60 € 306,23 € 183,74
      cordolo perimetrale mc 0,15 26,40 0,20 0,79 € 306,23 € 242,53
‐ scala accesso al piano primo mc 5,00 0,30 1,50 € 306,23 € 459,35
‐ massetto pavimento piano terra
   stanza 28‐29‐30 mc 31,50 0,10 3,15 € 306,23 € 964,62
   stanza 31 mc 12,40 0,10 1,24 € 306,23 € 379,73
   stanza 32 mc 14,80 0,10 1,48 € 306,23 € 453,22
   stanza 33 mc 13,50 0,10 1,35 € 306,23 € 413,41
totale 14,44 € 306,23 € 4.421,96

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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Ex Casa Custode

Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE

Demolizione tramezzi interni
ANCE  1.5.1.1 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: 

ANCE  1.5.1.1.m ‐ muratura di mattoni o pietrame
parete C.T. piano terra mc 4,85 0,25 4,00 4,85 € 90,00 € 436,50
totale 4,85 € 90,00 € 436,50

ANCE  1.5.1.1.n ‐ tavolati spessore 12 cm (una testa in mattoni pieni o doppio uni) compreso intonaco
   tramezze piano terra mq 8,35 4,00 33,40 € 16,50 € 551,10
totale 33,40 € 16,50 € 551,10

ANCE  1.5.1.1.o ‐ tavolati spess. 8 cm (di quarto) compreso intonaco
   tramezze piano primo mq 13,35 2,80 37,38 € 12,00 € 448,56
totale 37,38 € 12,00 € 448,56

Taglio di muratura per modifica o spostamento di aperture
R.L. D15012a Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per

ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni

‐ piano terra
   cortile interno ‐ porta locale tecnico mc 0,50 0,30 3,20 0,48 € 250,26 € 120,12
   fronte esterno ‐ porta ingresso mc 0,50 0,40 3,20 0,64 € 250,26 € 160,17
   pareti interne ‐ allargamento porta mc 0,50 0,40 2,20 0,44 € 250,26 € 110,11
‐ piano primo
   cortile interno ‐ spostamento finestra centrale mc 0,50 0,60 2,20 0,66 € 250,26 € 165,17
   fronte esterno ‐ spostamento finestra sopra ingresso AVIS mc 0,50 0,60 2,20 0,66 € 250,26 € 165,17
totale 2,88 € 250,26 € 720,75

Scavo di sbancamento per fondazioni e vespai: scavo eseguito a mano
R.L. E15004b Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata
‐ vespaio a pavimento P.T.
   stanza 29a mc 29,20 0,50 14,60 € 9,74 € 142,20
   stanza 31a, 32a, 32b mc 31,90 0,50 15,95 € 9,74 € 155,35
   stanza 33a mc 9,70 0,50 4,85 € 9,74 € 47,24
‐ scavo per fondazioni
   fondazione nuova parete contro Municipio mc 6,00 0,60 0,50 1,80 € 9,74 € 17,53
   ringrosso fondazione pareti interne esistenti mc 6,00 1,60 0,50 4,80 € 9,74 € 46,75

mc 2,50 0,50 0,50 0,63 € 9,74 € 6,09
   fondazione nuova parete locale tecnico mc 5,90 0,70 0,50 2,07 € 9,74 € 20,11
totale 44,69 € 9,74 € 435,28

Scavo di sbancamento per fondazioni e vespai: scavo in ambienti chiusi
R.L. E15006 Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale

(quantità voce precedente: D15004a) mc 44,69 44,69 € 11,89 € 531,36
totale 44,69 € 11,89 € 531,36

Scavo di sbancamento per fondazioni e vespai: scavo archeologico
R.L. E15007 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con

l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette
‐ A compensazione di scavi in parte eseguiti a mano e con discontinuità
(quantità voce precedente: D15004a) mc 44,69 44,69 € 51,12 € 2.284,55
totale 44,69 € 51,12 € 2.284,55
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Ex Casa Custode

Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE

€ 83.863,87
INTERVENTO IN EDIFICIO EX POLIZIA LOCALE € 83.863,87

Sottofondo in cla magro
R.L. A35010a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a

dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media‐grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

‐ fondazioni
   fondazione nuova parete contro Municipio mc 6,00 0,60 0,10 0,36 € 80,20 € 28,87
   ringrosso fondazione pareti interne esistenti mc 6,00 1,60 0,10 0,96 € 80,20 € 76,99

mc 2,50 0,50 0,10 0,13 € 80,20 € 10,03
   fondazione nuova parete locale tecnico mc 5,90 0,70 0,10 0,41 € 80,20 € 33,12
totale 1,86 € 80,20 € 149,01

Casseri per fondazioni
R.L. A35014a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione ed in legno (sottomisure di abete)

‐ fondazioni
   fondazione nuova parete contro Municipio mq 6,00 0,40 2,40 € 36,60 € 87,84
   ringrosso fondazione pareti interne esistenti mq 6,00 0,40 1,00 2,40 € 36,60 € 87,84

mq 5,30 0,40 3,00 6,36 € 36,60 € 232,78
   fondazione nuova parete locale tecnico mq 5,80 0,40 2,00 4,64 € 36,60 € 169,82
totale 15,80 € 36,60 € 578,28

Getto per fondazioni in calcestruzzo C25/30
R.L. A35011a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per

operazioni di media‐grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
di fondazione e classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

‐ fondazioni
   fondazione nuova parete contro Municipio mc 6,00 0,60 0,40 1,44 € 146,57 € 211,06
   ringrosso fondazione pareti interne esistenti mc 6,00 1,60 0,40 3,84 € 146,57 € 562,83

mc 2,50 0,50 0,40 0,50 € 146,57 € 73,29
   fondazione nuova parete locale tecnico mc 5,90 0,70 0,40 1,65 € 146,57 € 242,13
‐ massetto del P.T.
   stanza 29a mq 28,90 0,10 2,89 € 146,57 € 423,59
   stanza 31a mq 16,80 0,10 1,68 € 146,57 € 246,24
   stanza 32a, 32b mq 14,80 0,10 1,48 € 146,57 € 216,92
   stanza 33a mq 9,80 0,10 0,98 € 146,57 € 143,64
totale 14,46 € 146,57 € 2.119,70

Travi metalliche di collegamento dei cordoli di fondazione
R.L. C15005a Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai,

ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature semplici

Putrelle HEA100 per collegamento cordoli di fondazione kg 1,20 16,70 10,00 200,40 € 2,86 € 573,14
totale 200,40 € 2,86 € 573,14

OPERE STRUTTURALI

pag. 3



Ex Casa Custode

Rif. descrizione u.m. larghezza lunghezza altez./spe. peso numero quantità p.u. importo totali per voce

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO ‐ EDIFICIO EX CASA DEL CUSTODE

Demolizione murature per alloggiamento putrelle di collegamento delle fondazioni
R.L. C15012a Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per

ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni

Foro di passaggio delle putrelle HEA100 per collegamento cordoli di fondazione mc 0,30 0,50 0,30 10,00 0,45 € 250,26 € 112,62
totale 0,45 € 250,26 € 112,62

Rete elettrosaldata per nuove solette in c.a.
R.L. A35024b Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di

Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP,
a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametro 6 mm

Rete elettrosaldata Ø6/20x20 con sovrapposizione di 1 maglia per nuove solette in c.a.
‐ massetto del P.T. (doppia rete Ø6/20x20)
   stanza 29a kg 28,90 1,25 2,22 2,00 160,40 € 1,44 € 230,97
   stanza 31a kg 16,80 1,25 2,22 2,00 93,24 € 1,44 € 134,27
   stanza 32a, 32b kg 14,80 1,25 2,22 2,00 82,14 € 1,44 € 118,28
   stanza 33a kg 9,80 1,25 2,22 2,00 54,39 € 1,44 € 78,32
‐ soletta del 1° solaio
   stanza 49a kg 30,80 1,25 2,22 85,47 € 1,44 € 123,08
   stanza 51a kg 29,00 1,25 2,22 80,48 € 1,44 € 115,88
   stanza 53a kg 13,50 1,25 2,22 37,46 € 1,44 € 53,95
‐ soletta del solaio di copertura
   solaio di copertura kg 92,60 1,07 1,25 2,22 274,95 € 1,44 € 395,93
totale 868,53 € 1,44 € 1.250,68

Acciaio B450C per armature ed ancoraggi di strutture in c.a.
R.L. A35023e Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
14‐30 mm
‐ fondazioni
   fondazione nuova parete contro Municipio kg 6,00 0,60 0,40 80,00 115,20 € 1,35 € 155,52
   ringrosso fondazione pareti interne esistenti kg 6,00 1,50 0,40 80,00 288,00 € 1,35 € 388,80
   fondazione nuova parete locale tecnico kg 7,30 0,60 0,40 80,00 140,16 € 1,35 € 189,22
   armature collegamento fondazioni ai muri
      armature testa fondazioni kg 0,90 1,578 20,00 28,40 € 1,35 € 38,35
      armature fiano fondazioni nodi 23‐24: 1Ø12/50" kg 0,80 0,89 10,00 7,10 € 1,35 € 9,59
      armature fiano fondazioni nodi 36‐38: 1Ø16/50" kg 0,70 1,578 6,00 6,63 € 1,35 € 8,95
‐ massetto del P.T.
   armature di collegamento coi muri perimetrali (1Ø12/75 cm) kg 1,00 0,888 32,00 28,42 € 1,35 € 38,36
   armature di rinforzo perimetrale (3Ø12)
      stanza 29a kg 22,00 0,888 3,00 58,61 € 1,35 € 79,12
      stanza 31a kg 17,00 0,888 3,00 45,29 € 1,35 € 61,14
      stanza 32a‐32b kg 18,50 0,888 3,00 49,28 € 1,35 € 66,53
      stanza 33a kg 10,00 0,888 3,00 26,64 € 1,35 € 35,96
   giunzioni armature attraverso murature (3Ø12 L=150 cm) kg 1,50 10,00 0,888 3,00 39,96 € 1,35 € 53,95
‐ travetti del 1° solaio
   stanza 29a kg 28,90 13,500 390,15 € 1,35 € 526,70
   stanza 31a kg 16,80 13,500 226,80 € 1,35 € 306,18
   stanza 32a kg 10,50 13,500 141,75 € 1,35 € 191,36
   stanza 32b kg 4,30 13,500 58,05 € 1,35 € 78,37
   stanza 33a kg 9,80 13,500 132,30 € 1,35 € 178,61
‐ travetti del 2° solaio di copertura
   stanza 49a kg 31,00 4,500 139,50 € 1,35 € 188,33
   stanza 51a kg 29,00 4,500 130,50 € 1,35 € 176,18
   stanza 53a kg 13,50 4,500 60,75 € 1,35 € 82,01
‐ corree rompitratta 1° solaio (4Ø12+St.Ø8/25) kg 6,00 6,500 2,00 78,00 € 1,35 € 105,30
‐ trave di colmo 2° solaio kg 185,000 185,00 € 1,35 € 249,75
‐ cordoli su muri 2° solaio  (4Ø16+St.Ø8/25) kg 44,60 10,000 446,00 € 1,35 € 602,10
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‐ gronde 2° solaio  (6Ø12+St.Ø8/25) kg 26,60 10,000 266,00 € 1,35 € 359,10
‐ armature collegamento soletta 1° solaio alle pareti di facciata kg 1,00 0,888 24,00 21,31 € 1,35 € 28,77
totale 3.109,80 € 1,35 € 4.198,23

Maggior onere per zincatura a caldo di opere metalliche a contatto con malta a base di calce.
ANCE 9.3.46.c Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO
1461: di carpenteria strutturale, per travature semplici.
‐ fondazioni
   armature collegamento fondazioni ai muri
      armature testa fondazioni kg 0,90 1,578 20,00 28,40 € 0,95 € 26,98
      armature fiano fondazioni nodi 23‐24: 1Ø12/50" kg 0,80 0,89 10,00 7,10 € 0,95 € 6,75
      armature fiano fondazioni nodi 36‐38: 1Ø16/50" kg 0,70 1,578 6,00 6,63 € 0,95 € 6,30
‐ massetto del P.T.
   armature di collegamento coi muri perimetrali (1Ø12/75 cm) kg 1,00 0,888 32,00 28,42 € 0,95 € 27,00
   giunzioni armature attraverso murature (3Ø12 L=150 cm) kg 1,50 10,00 0,888 3,00 39,96 € 0,95 € 37,96
‐ 1° solaio armature collegamento soletta alle pareti di facciata kg 1,00 0,888 24,00 21,31 € 0,95 € 20,25
totale 131,82 € 0,95 € 125,23

Perforazione di murature per ancoraggi
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego

di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in mattoni pieni
‐ fondazioni
   armature collegamento fondazioni ai muri
      armature testa fondazioni m 0,30 20,00 6,00 € 56,37 € 338,22
      armature fiano fondazioni nodi 23‐24: 1Ø12/50" m 0,30 10,00 3,00 € 56,37 € 169,11
      armature fiano fondazioni nodi 36‐38: 1Ø16/50" m 0,30 6,00 1,80 € 56,37 € 101,47
‐ massetto del P.T.
   armature di collegamento coi muri perimetrali (1Ø12/75 cm) m 0,40 32,00 12,80 € 56,37 € 721,54
   giunzioni armature attraverso murature (3Ø12 L=150 cm) m 0,40 4,00 1,60 € 56,37 € 90,19

m 0,50 6,00 3,00 € 56,37 € 169,11
‐ 1° solaio
   armature collegamento soletta alle pareti di facciata (1Ø12/100 cm) m 0,40 24,00 9,60 € 56,37 € 541,15
totale 37,80 € 56,37 € 2.130,79

Ancoraggio di barre metalliche o corde in muratura mediante iniezione a gravità di malta di calce
R.E.R. B02028b Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35‐55 mm con miscela fluida cementizia o di

calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per
il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento
eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a gravità

‐ fondazioni
   armature collegamento fondazioni ai muri
      armature testa fondazioni m 0,30 20,00 6,00 € 12,45 € 74,70
      armature fiano fondazioni nodi 23‐24: 1Ø12/50" m 0,30 10,00 3,00 € 12,45 € 37,35
      armature fiano fondazioni nodi 36‐38: 1Ø16/50" m 0,30 6,00 1,80 € 12,45 € 22,41
‐ massetto del P.T.
   armature di collegamento coi muri perimetrali (1Ø12/75 cm) m 0,40 32,00 12,80 € 12,45 € 159,36
   giunzioni armature attraverso murature (3Ø12 L=150 cm) m 0,40 4,00 1,60 € 12,45 € 19,92

m 0,50 6,00 3,00 € 12,45 € 37,35
‐ 1° solaio
   armature collegamento soletta alle pareti di facciata (1Ø12/100 cm) m 0,40 24,00 9,60 € 12,45 € 119,52
totale 37,80 € 12,45 € 470,61

Vespaio in ciottolo
R.L. A45002 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del

materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

‐ vespaio a pavimento P.T.
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   stanza 29a mc 28,90 0,40 11,56 € 45,68 € 528,06
   stanza 31a mc 16,80 0,40 6,72 € 45,68 € 306,97
   stanza 32a, 32b mc 14,80 0,40 5,92 € 45,68 € 270,43
   stanza 33a mc 9,80 0,40 3,92 € 45,68 € 179,07
totale 28,12 € 45,68 € 1.284,52

Formazione di giunto strutturale in murature
R.E.R. B02029g Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi materiale con

seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la
creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e puntellamento, la
ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superfici verticali per profondità di
taglio da 400 a 600 mm
‐ murature facciata interna ed esterna m 7,70 2,00 15,40 € 271,56 € 4.182,02
totale 15,40 € 271,56 € 4.182,02

Murature in mattoni Doppio UNI
R.L. A65004b Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x
12 x 25 cm)
parete P.T. locali tecnici mc 0,38 7,30 4,20 11,65 € 205,37 € 2.392,72
parete P.T. e P.1° x giunto strutturale mc 0,38 6,05 8,20 18,85 € 205,37 € 3.871,59
totale 30,50 € 205,37 € 6.264,32

Murature in mattoni pieni per chiusura di aperture e ripresa di murature esistenti
R.E.R. B02002b Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese murarie,

aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari,
compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o
modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle
ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a
forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte
per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva
rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte,
compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.: muratura in
laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista

‐ chiusura aperture
   ‐ Piano terra
      lato cortile mc 0,50 0,60 2,20 0,66 € 625,05 € 412,53

mc 0,50 1,00 2,00 1,00 € 625,05 € 625,05
      lato strada mc 0,50 1,20 2,20 1,32 € 625,05 € 825,07
   ‐ Piano primo
      lato cortile mc 0,50 2,70 2,00 2,70 € 625,05 € 1.687,64
      lato strada mc 0,50 1,70 2,00 1,70 € 625,05 € 1.062,59

mc 0,25 0,80 2,00 0,40 € 625,05 € 250,02
      pareti interne mc 0,25 1,50 2,60 0,98 € 625,05 € 609,42

mc 0,50 1,80 2,20 1,98 € 625,05 € 1.237,60
‐ sopraelevazione di muraure interne per appoggio copertura mc 0,55 6,00 1,90 0,50 3,14 € 625,05 € 1.959,53

mc 0,30 6,00 1,90 0,50 1,71 € 625,05 € 1.068,84
totale 15,58 € 625,05 € 9.738,28

Barra metallica liscia in acciaio per ancoraggio a secco di murature
R.L. C15005a Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai,

ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008.
‐ Barra liscia M16/30 cm classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove
murarie alle vecchie.
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    ‐ P.T.
   porta cortile kg 0,60 1,578 7 1,00 6,63 € 2,86 € 18,95
   finestra cortile kg 0,60 1,578 7 1,00 6,63 € 2,86 € 18,95
   porta fronte kg 0,60 1,578 10 1,00 9,47 € 2,86 € 27,07
   testate nuova parete giunto kg 0,60 1,578 14 2,00 26,50 € 2,86 € 75,80
   testate nuova parete interna kg 0,60 1,578 14 2,00 26,50 € 2,86 € 75,80
   ancoraggio nodo 35 kg 0,80 1,578 14 1,00 17,67 € 2,86 € 50,53
    ‐ P.1°
   finestre cortile kg 0,60 1,578 5 4,00 18,93 € 2,86 € 54,14
   finestre fronte kg 0,60 1,578 5 5,00 23,66 € 2,86 € 67,68
   testate nuova parete giunto kg 0,60 1,578 10 2,00 18,93 € 2,86 € 54,14
   pareti interne kg 0,60 1,578 12 5,00 56,79 € 2,86 € 162,42
totale 211,71 € 2,86 € 605,48

Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 416 (QT850) in barre
Analisi prezzo Maggior onere per fornitura di acciaio inossidabile classe min. AISI 416 (martensitico) bonificato QT850

(EN 1.4029), con resistenza equivalente alla classe 8.8 per viti e bulloni, di cui al D.M. 14/01/2008.

Valutato come differenza di costo tra acciaio ordinario per c.a. ed acciaio inossidabile.
ANCE 1.5.9.15.a Barre di acciaio inossidabile nervato AISI 316 kg 1,00 1,00 € 9,69 € 9,69
ANCE 1.5.9.14.a Barre di acciaio alettato ad aderenza migliorata kg ‐1,00 ‐1,00 € 2,48 ‐€ 2,48

totale parziale cad € 7,21
spese generali ed utile 0,25 € 7,21 € 1,80

totale cad € 9,01

‐ Barra liscia M16/30 cm classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove
murarie alle vecchie.
    ‐ P.T.
   porta cortile kg 0,60 1,578 7 1,00 6,63 € 9,01 € 59,71
   finestra cortile kg 0,60 1,578 7 1,00 6,63 € 9,01 € 59,71
   porta fronte kg 0,60 1,578 10 1,00 9,47 € 9,01 € 85,31
   testate nuova parete giunto kg 0,60 1,578 14 2,00 26,50 € 9,01 € 238,85
   testate nuova parete interna kg 0,60 1,578 14 2,00 26,50 € 9,01 € 238,85
   ancoraggio nodo 35 kg 0,80 1,578 14 1,00 17,67 € 9,01 € 159,24
    ‐ P.1°
   finestre cortile kg 0,60 1,578 5 4,00 18,93 € 9,01 € 170,61
   finestre fronte kg 0,60 1,578 5 5,00 23,66 € 9,01 € 213,26
   testate nuova parete giunto kg 0,60 1,578 10 2,00 18,93 € 9,01 € 170,61
   pareti interne kg 0,60 1,578 12 5,00 56,79 € 9,01 € 511,83
totale 211,71 € 9,01 € 1.907,99

Perforazione di murature per ancoraggi
R.L. D15016b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego

di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:
su muratura in mattoni pieni
‐ Barra liscia M16/30 cm classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove
murarie alle vecchie.
    ‐ P.T.
   porta cortile m 0,30 7 1,00 2,10 € 56,37 € 118,38
   finestra cortile m 0,30 7 1,00 2,10 € 56,37 € 118,38
   porta fronte m 0,30 10 1,00 3,00 € 56,37 € 169,11
   testate nuova parete giunto m 0,30 14 2,00 8,40 € 56,37 € 473,51
   testate nuova parete interna m 0,30 14 2,00 8,40 € 56,37 € 473,51
   ancoraggio nodo 35 m 0,40 14 1,00 5,60 € 56,37 € 315,67
    ‐ P.1°
   finestre cortile m 0,30 5 4,00 6,00 € 56,37 € 338,22
   finestre fronte m 0,30 5 5,00 7,50 € 56,37 € 422,78
   testate nuova parete giunto m 0,30 10 2,00 6,00 € 56,37 € 338,22
   pareti interne m 0,30 12 5,00 18,00 € 56,37 € 1.014,66
totale 67,10 € 56,37 € 3.782,43
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Ancoraggio a secco di barre metalliche in muratura mediante inserimento a forza
Analisi prezzo Ancoraggio di barra metallica liscia con inserimento a forza in fori calibrati con invito, precedentemente

predisposti, mediane pulizia del foro, allineameno e posizionamento della barra nella muratura,
inserimento a forza della barra all'interno del foro predisposto. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il
trasporto, anche in quota di materiali ed attrezzature occorrenti, gli oneri per le eventuali preparazioni
di officina e lavorazioni in cantiere comunque necessarie per fornire il lavoro finito a perfetta regola
d'arte e la rimozione con allontanamento in discarica dei materiali di risulta. Il prezzo si riferisce
all'ancoraggio di una barra di lunghezza non superiore a 1 m.

ANCE 1.1.2 Operaio specializzato: inserimento e bloccaggio barra  (10 minuti/m) m 0,17 1,00 0,17 € 35,50 € 5,92
ANCE 1.1.3 Operaio qualificato: assistenza inserimento e bloccaggio barra  (10 minuti/m) m 0,17 1,00 0,17 € 33,00 € 5,50

totale parziale cad € 11,42
spese generali ed utile 0,25 € 11,42 € 2,85

totale cad € 14,27

‐ Barra liscia M16/30 cm classe 8,8 connessa a secco nella muratura, per il collegamento di nuove
murarie alle vecchie.
    ‐ P.T.
   porta cortile m 0,30 7 1,00 2,10 € 14,27 € 29,97
   finestra cortile m 0,30 7 1,00 2,10 € 14,27 € 29,97
   porta fronte m 0,30 10 1,00 3,00 € 14,27 € 42,81
   testate nuova parete giunto m 0,30 14 2,00 8,40 € 14,27 € 119,88
   testate nuova parete interna m 0,30 14 2,00 8,40 € 14,27 € 119,88
   ancoraggio nodo 35 m 0,40 14 1,00 5,60 € 14,27 € 79,92
    ‐ P.1°
   finestre cortile m 0,30 5 4,00 6,00 € 14,27 € 85,63
   finestre fronte m 0,30 5 5,00 7,50 € 14,27 € 107,03
   testate nuova parete giunto m 0,30 10 2,00 6,00 € 14,27 € 85,63
   pareti interne m 0,30 12 5,00 18,00 € 14,27 € 256,88
totale 67,10 € 14,27 € 957,57

Inserimento di architravi metalliche in aperture modificate o spostate
R.E.R. B02033c Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento, rimozione

dell’eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e l’inserimento dei profilati provvisti di
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto,
adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati (se gemellati) attraverso almeno 3
tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e
modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità
compresa tra il 20‐25% della lunghezza della luce dell’apertura con un minimo di 25 cm: per muri di
spessore superiore a 30 cm

‐ spostamento aperture piano terra
   cortile interno ‐ porta locale tecnico m 2,00 1,00 2,00 € 267,27 € 534,54
   cortile interno ‐ finestre m 1,70 1,00 1,70 € 267,27 € 454,36
   fronte esterno ‐ porta ingresso m 2,20 1,00 2,20 € 267,27 € 587,99
   pareti interne ‐ allargamento porta m 1,70 1,00 1,70 € 267,27 € 454,36
‐ spostamento aperture piano primo
   cortile interno ‐ finestre m 1,70 2,00 3,40 € 267,27 € 908,72
   fronte esterno ‐ finestre m 1,70 2,00 3,40 € 267,27 € 908,72
totale 14,40 € 267,27 € 3.848,69

Apertura di vano porta o finestra in muratura si spessore 50‐60 cm
R.L. D25048a Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni di spessore superiore a

una testa, mediante taglio a forza di muratura eseguito anche con l'ausilio di mezzi meccanici,
inserimento di tavelloni in laterizio e di architravi in profilati di acciaio IPE, getto di calcestruzzo tra i
profilati e realizzazione delle spallette laterali di supporto in muratura di mattoni pieni: spessore della
muratura pari a 50 ÷ 60 cm
‐ piano terra
   cortile interno ‐ finestre cad 1,00 1,00 € 1.192,58 € 1.192,58
   fronte esterno ‐ finestre cad 1,00 1,00 € 1.192,58 € 1.192,58
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   pareti interne ‐ demolizione muro interno considerato come 2 porte cad 2,00 2,00 € 1.192,58 € 2.385,16
‐ piano primo
   cortile interno ‐ finestre cad 2,00 2,00 € 1.192,58 € 2.385,16
   fronte esterno ‐ finestre cad 2,00 2,00 € 1.192,58 € 2.385,16
   pareti interne ‐ n. 1 porta cad 1,00 1,00 € 1.192,58 € 1.192,58
totale 9,00 € 1.192,58 € 10.733,22

Apertura di vano porta o finestra in muratura si spessore 30 cm
R.L. D25048b Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni di spessore superiore a

una testa, mediante taglio a forza di muratura eseguito anche con l'ausilio di mezzi meccanici,
inserimento di tavelloni in laterizio e di architravi in profilati di acciaio IPE, getto di calcestruzzo tra i
profilati e realizzazione delle spallette laterali di supporto in muratura di mattoni pieni: spessore della
muratura pari a 30 cm
‐ piano primo
   fronte esterno ‐ finestre cad 1,00 1,00 € 848,91 € 848,91
   pareti interne ‐ n. 1 porta cad 1,00 1,00 € 848,91 € 848,91
totale 2,00 € 848,91 € 1.697,82

Solaio in laterocemento piano per locali con carico tipo P14: altezza 24+4 cm
R.L. A55001g Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte

interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di
nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti
tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di
appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a
regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in
acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo
da 4 cm: per altezza totale di 24 cm

‐ primo solaio
   stanza 29a mq 28,90 28,90 € 72,76 € 2.102,76
   stanza 31a mq 16,80 16,80 € 72,76 € 1.222,37
   stanza 32a mq 10,50 10,50 € 72,76 € 763,98
   stanza 32b mq 4,30 4,30 € 72,76 € 312,87
   stanza 33a mq 9,80 9,80 € 72,76 € 713,05
totale 70,30 € 72,76 € 5.115,03

Solaio in laterocemento piano : sovrapprezzo per soletta di spessore 5 cm
R.L. A55002b Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per ogni

centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta
‐ primo solaio
   stanza 29a mq x cm 28,90 1,00 28,90 € 2,40 € 69,36
   stanza 31a mq x cm 16,80 1,00 16,80 € 2,40 € 40,32
   stanza 32a mq x cm 10,50 1,00 10,50 € 2,40 € 25,20
   stanza 32b mq x cm 4,30 1,00 4,30 € 2,40 € 10,32
   stanza 33a mq x cm 9,80 1,00 9,80 € 2,40 € 23,52
totale 70,30 € 2,40 € 168,72

Solaio in laterocemento piano per locali con carico tipo P15: altezza 16+4 cm
R.L. A55003a Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da pignatte interposte a

travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in acciaio, interasse 50 cm, soletta superiore in
calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal
piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, escluso l'acciaio delle armature: per altezza totale di 16 ÷ 20 cm

R.L. A55002c Compresa maggiorazione del 10% per posa inclinata 
‐ solaio di copertura
   stanza 49a mq 30,10 1,07 1,10 35,43 € 44,21 € 1.566,26
   stanza 51a mq 29,00 1,07 1,10 34,13 € 44,21 € 1.509,02
   stanza 53a mq 13,50 1,07 1,10 15,89 € 44,21 € 702,47
totale 85,45 € 44,21 € 3.777,75
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Solaio in laterocemento piano : sovrapprezzo per altezza banchinaggio
R.L. A55002d Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per

banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione

‐ primo solaio
   stanza 29a mq 28,90 28,90 € 3,91 € 113,00
   stanza 31a mq 16,80 16,80 € 3,91 € 65,69
   stanza 32a mq 10,50 10,50 € 3,91 € 41,06
   stanza 32b mq 4,30 4,30 € 3,91 € 16,81
   stanza 33a mq 9,80 9,80 € 3,91 € 38,32
‐ solaio di copertura
   stanza 49a mq 30,10 1,07 32,21 € 3,91 € 125,93
   stanza 51a mq 29,00 1,07 31,03 € 3,91 € 121,33
   stanza 53a mq 13,50 1,07 14,45 € 3,91 € 56,48
totale 147,98 € 3,91 € 578,61

Formazione di fori passanti per l'appoggio dei travetti del solaio
ANCE  1.5.1.5.a Formazione di fori, per l’appoggio di travetti di solaio, eseguiti su murature esistenti compresa la

preparazione del piano di posa con malta di cemento, escluso ponteggio, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, le eventuali opere di presidio:(prezzo indicativo
per travetto sez. ca.10x12): muratura in mattoni o laterizio

Foro di appoggio passante dei travetti del primo solaio sulle murature esistenti cad 5,00 13,00 65,00 € 14,00 € 910,00
Foro di appoggio dei travetti del secondo solaio sulle murature a confine cad 1,00 6,00 6,00 € 14,00 € 84,00
totale 71,00 € 14,00 € 994,00

Conglomerato cementizio C25/30 per opere in elevazione
R.L. A35012a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per

operazioni di media‐grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura ‐ per opere
in elevazione e con classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

‐ primo solaio
   corree rompitratta mc 0,25 6,00 0,12 2,00 0,36 € 144,56 € 52,04
   scassi per alloggiamento travetti mc 0,12 0,25 0,30 5,00 13,00 0,59 € 144,56 € 84,57
‐ solaio di copertura
   trave di colmo 2° solaio mc 1,35 1,35 € 144,56 € 195,16
   cordoli su muri 2° solaio mc 0,38 6,00 0,20 0,46 € 144,56 € 65,92

mc 0,28 6,00 0,20 0,34 € 144,56 € 48,57
mc 0,50 6,00 0,20 0,60 € 144,56 € 86,74
mc 0,50 12,00 0,20 1,20 € 144,56 € 173,47
mc 0,50 14,60 0,20 1,46 € 144,56 € 211,06

  sporti gronde 2° solaio mc 0,40 26,60 0,40 4,26 € 144,56 € 615,25
totale 10,60 € 144,56 € 1.532,77

Casseri in legno per travi e pilastri
R.L. A35016a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo ‐ per pilastri o travi ed in legno (sottomisure di abete)

‐ solaio di copertura
   trave di colmo 2° solaio mc 0,95 13,30 12,64 € 38,05 € 480,76
totale 12,64 € 38,05 € 480,76
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Casseri in legno per cornici e gronde
R.L. A35018a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo ‐ per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde, in legno (sottomisure di abete)

‐ solaio di copertura
  gronde 2° solaio mc 1,00 26,60 26,60 € 45,34 € 1.206,04
totale 26,60 € 45,34 € 1.206,04

Consolidamento di murature a sacco, caotiche o incoerenti
ANCE  1.5.9.35.a Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di

miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con
spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura profonda dei giunti evitando
accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L;
esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni,
mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori
con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio
dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le
cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe
manuali, a base da cemento tipo 325‐ 425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L, con
dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; 

asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di
calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L;
perforazione delle pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta;
mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. Per una quantità di consumo di malta
iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori: per murature fino allo spessore medio di cm 50

‐ murature interne del piano terra mq 9,80 4,20 41,16 € 100,27 € 4.127,11
   detrarre aperture mq ‐1,00 1,00 2,20 2,00 ‐4,40 € 100,27 ‐€ 441,19
‐ murature interne del piano primo mq 11,90 3,00 35,70 € 100,27 € 3.579,64
   detrarre aperture mq ‐1,00 1,00 2,20 4,00 ‐8,80 € 100,27 ‐€ 882,38

mq ‐1,00 1,50 2,50 1,00 ‐3,75 € 100,27 ‐€ 376,01
totale 63,66 € 100,27 € 6.383,19

Riparazione di lesioni in murature mediante iniezioni
ANCE  1.5.9.49 Sarcitura di lesioni mediante iniezioni, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura e apertura

della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro di 32 mm lungo la
lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa, sigillatura con malta di
caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni, pietre, fessure per evitare la fuoriuscita
della malta iniettata con malta, posizionamento di boccagli di iniezione in plastica Ø 20 mm, in
corrispondenza dei fori per una profondità di almeno 10‐15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso
i perfori per eliminare le polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a
bassa pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da
cemento a base di eco‐pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo dal tubicino
iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della miscela e relativa sigillatura.

‐ piano terra: interne ed esterne
   quantità presunta m 12,00 4,20 50,40 € 81,50 € 4.107,60
‐ piano primo: interne ed esterne
   quantità presunta m 12,00 3,00 36,00 € 81,50 € 2.934,00

86,40 € 81,50 € 7.041,60

TOTALI € 100.323,87 € 100.198,64 € 100.198,64
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€ 42.533,92
€ 33.104,94

€ 6.888,18

€ 2.540,80

€ 563.240,02
€ 91.857,60

€ 197.276,84

€ 117.179,36

€ 156.926,22

Totale EDIFICIO PRINCIPALE € 605.773,94

€ 16.334,76
€ 83.863,87

Totale EDIFICIO EX POLIZIA LOCALE € 100.198,64

Totale PALAZZO VIANI + EX CASA DEL CUSTODE € 705.972,58

Prezziari di riferimento adottati: ANCE 1‐2015, R. Lombardia 2012, R. Emilia Romagna 2015

OPERE STRUTTURALI

EDIFICIO PRINCIPALE

EDIFICIO EX POLIZIA LOCALE

INTERVENTI SULLE MURATURE

OPERE STRUTTURALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

INTERVENTO IN COPERTURA

INTERVENTO SULLE VOLTE
INTERVENTO SUI SOLAI LIGNEI CON SOLETTA IN C.A. ESISTENTE
INTERVENTO IN COPERTURA

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI QUISTELLO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
INTERVENTO SULLE VOLTE
INTERVENTO SUI SOLAI LIGNEI CON SOLETTA IN C.A. ESISTENTE
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